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1. SCOPO 

Il documento ha lo scopo di definire i Service Level Agreement (SLA) dei servizi di 
co-locazione di Telecom Italia.   

 

2. ACRONIMI 

AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

SLA Service Level Agreement 

T.I. Telecom Italia 

FI Festività Infrasettimanale 
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3. SERVICE LEVEL AGREEMENT: PROVISIONING 

Di seguito si riportano i Service Level Agreement (SLA) per ognuno dei seguenti 
servizi presenti nell’”Offerta servizi di colocazione di Telecom Italia 2007 (Mercato 
11)”: 

1. Analisi di fattibilità per la formulazione di un’Offerta contenente le condizioni 
tecniche ed economiche dei servizi di colocazione richiesti (inclusi eventuali 
raccordi interni tra Operatori), che verranno riportate/allegate nel relativo 
Contratto di Sito/fornitura. 

2. Valutazione di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori (prevista nel caso di 
co-locazione virtuale con acquisto ed installazione apparati a cura Operatore e 
nel caso di Comingling). 

3. Qualificazione delle ditte degli Operatori non ancora certificate da Telecom Italia 
(prevista nel caso di co-locazione virtuale con acquisto e installazione apparati a 
cura Operatore e nel caso di Comingling). 

4. Servizio di colocazione in sala interna.  

5. Servizio di colocazione in shelter,  

6. Servizio di colocazione in sito adiacente. 

7. Servizio di colocazione in sito nelle immediate.  

8. Servizio di colocazione virtuale con acquisto ed installazione dell’apparato a cura 
dell’Operatore.  

9. Servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell’apparato a cura 
di Telecom Italia. 

10. Servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di 
Telecom Italia. 

11. Servizio di comingling. 

12. Realizzazione di raccordi interni tra Operatori.  

I tempi riportati per gli SLA non comprendono i tempi necessari per il rilascio delle 
autorizzazioni di legge e dei permessi di privati e/o Enti, pertanto tali periodi sono 
esclusi ai fini del computo delle penali.   

Si precisa che per giorni lavorativi si intende da lunedì a venerdì, escluse le festività 
infrasettimanali (FI). 
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3.1.  Provisioning dell’Offerta e del Contratto di Sito/Fornitura 

Purché gli eventuali prerequisiti per la richiesta della fornitura del servizio indicati nel 
“Manuale delle Procedure per i servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 
(Mercato11)” siano soddisfatti dall’Operatore interessato, i tempi riportati decorrono: 

• per le richieste non pianificate dalla data di ricezione della domanda da 
parte di Telecom Italia;  

• per le richieste pianificate dalla data di scadenza per la ricezione del Piano                     
Quadrimestrale.  

Tali decorrenze valgono nel caso in cui risultino complete le informazioni fornite dagli 
Operatori nei relativi Piani Quadrimestrali e richieste non pianificate.  

Verranno attribuite al giorno di arrivo le richieste pervenute dal lunedì al venerdì 
(escl. F.I.) entro le ore 16. Le richieste pervenute fuori di tale orario vengono 
attribuite al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso delle richieste pianificate  si 
fa riferimento alla data di scadenza.  

Ai fini dello SLA, nel caso la richiesta non rientri nella capacità produttiva riportata in 
“Offerta servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 (Mercato11)”, verrà presa in 
esame non appena le condizioni di carico lavorativo lo consentano e rispettando 
l’ordine cronologico di arrivo.  

Gli SLA sotto riportati si riferiscono agli studi di fattibilità di tipo standard, e non si 
applicano agli studi di fattibilità e alle realizzazioni “a progetto”, definiti nell’Offerta di 
Colocazione, oggetto di un’offerta specifica. 

3.2. Valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori 

I tempi previsti per la valutazione del rischio, derivante dall’introduzione, diretta o 
indiretta tramite le rispettive imprese appaltatrici, nei locali di Telecom Italia di 
macchine, attrezzature da lavoro, impianti, materiali o sostanze vengono di seguito 
riportati e decorrono dalla data di ricezione della completa documentazione tecnica 
concordata con gli Operatori in fase negoziale. 

Servizio SLA 

Offerta per servizi di colocazione e per 

raccordi interni tra Operatori:  

• studio di fattibilità  “standard” 
• studio di fattibilità   “standard plus” 

 

 

Entro 15 giorni lavorativi nell’100% dei casi
Entro 25 giorni lavorativi nel 100% dei casi 
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La fase di “Valutazione del rischio” segue la fase di ”Analisi della documentazione 
tecnica” ed è necessaria solo nei casi concordati con gli Operatori in fase negoziale. 

 

Valutazione del rischio per la 
sicurezza e salute dei lavoratori 

SLA 

Analisi della documentazione tecnica 
fornita dall’Operatore 

Entro 15 gg lavorativi nel 80% dei casi 

Valutazione del rischio, completa di 
misure in campo ed indagini di 
laboratorio, ove ritenute necessarie 

Su base progetto 

3.3. Valutazione delle ditte degli Operatori non ancora qualificate 

da Telecom Italia 

I tempi previsti per le attività di qualificazione e per le verifiche necessarie alle 
autorizzazioni al subappalto delle ditte proposte dagli Operatori, qualora non già 
effettuate da Telecom Italia, vengono di seguito riportati e decorrono dalla data di 
ricezione della documentazione concordata con gli Operatori in fase negoziale. 

 

Verifiche delle ditte degli 
Operatori 

SLA 

Processo di Qualificazione 
comprensivo delle valutazioni di 
Base, Economico/finanziaria e 
Tecnico–organizzativa. 
 
Processo di verifica del 
subappalto comprensivo di analisi 
documentale e verifiche tecniche 
 
 

Esiti delle verifiche comunicati all’Operatore 
entro 21 giorni (1) lavorativi dalla ricezione 
delle richieste per almeno l’80% dei casi, 
condizionatamente a: 

• Ricezione da parte di Telecom Italia di tutte 
le informazioni necessarie all’identificazione 
delle ditte nell’ambito della fase negoziale 
precedente la formalizzazione delle offerte 
per la predisposizione dei siti da parte di 
T.I. 

• n° totale  di richieste di 
qualificazione/verifiche di subappalto 
mensili (da parte di tutti gli operatori) ≤ 10  

 

(1) A Telecom Italia non sarà in nessun caso attribuita alcuna responsabilità in caso 
di eventuali ritardi delle attività, derivanti da esiti negativi delle 
qualificazioni/autorizzazioni al subappalto per carenze delle Ditte proposte dagli 
Operatori. 
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3.4. Provisioning per il servizio di colocazione in sala interna 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’ Offerta da parte dell’ 
Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito /Fornitura. Tali 
tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni  “a progetto”, definiti in 
”Offerta servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 (Mercato11)”, i quali saranno 
oggetto di un’offerta specifica. 

 
Servizio SLA 

Servizio di co-locazione con strutture da 
realizzare e materiali da approvvigionare 
per sito specifico 
Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori in sale diverse che 
necessitano di opere edili. 

Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei 
casi 1 

Ampliamento di raccordi e/o incremento 
di moduli con opere infrastrutturali da 
realizzare e materiali da approvvigionare 
su sito già adeguato (comprende 
eventuale predisposizione pots/splitter)  
Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori in sale diverse con materiali da 
approvvigionare 

Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei 
casi  

Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori in sale diverse senza materiali 
da approvvigionare  
Ampliamento di raccordi e/o incremento 
di moduli senza realizzazione di opere 
infrastrutturali e senza 
approvvigionamento di materiali 

Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei 
casi 

 

                                            
1  Tempi relativi alla realizzazione delle infrastrutture di sala e relativi collegamenti e tempi di 

assegnazione dello spazio dedicato all’operatore nonché i tempi di approvvigionamento dei 
materiali necessari alla costruzione dell’infrastruttura. 
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3.5. Provisioning per Il Servizio di colocazione in shelter 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’ Offerta da parte dell’ 
Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito /Fornitura. Tali 
tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni  “a progetto”, definiti in 
”Offerta servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 (Mercato11)”, i quali saranno 
oggetto di un’offerta specifica. 

 
Servizio SLA 

Servizio di co-locazione in shelter con 
strutture da realizzare e materiali da 
approvvigionare per sito specifico 
Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori in sale diverse che 
necessitano di opere edili 
 

Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei 

casi 2 

Ampliamento di raccordi e/o incremento 
di moduli con opere infrastrutturali da 
realizzare e materiali da 
approvvigionare. (comprende eventuale 
predisposizione pots/splitter) 
Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori in sale diverse  

Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei  

casi  

Ampliamento senza opere infrastrutturali 
con materiale di consumo per cui non è 
necessario approvvigionamento 
specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei 

casi 3 

                                            
2  Tempi relativi alla realizzazione dello shelter e relativi collegamenti e tempi di assegnazione dello 

spazio dedicato all’Operatore nonché i tempi di approvvigionamento dei materiali necessari alla 
costruzione dell’infrastruttura.. 

3 Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di uno shelter già 
predisposto senza la necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti. 
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3.6. Provisioning per servizio di colocazione in sito adiacente o 

sito nelle immediate vicinanze 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’ Offerta da parte dell’ 
Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito /Fornitura; vanno 
esclusi dal computo i ritardi derivanti dal completamento delle attività preliminari 
realizzative a cura dell’Operatore (realizzazione infrastruttura da sito Operatore a 
pozzetto). Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni  “a 
progetto”, definiti in ”Offerta servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 
(Mercato11)”, i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 

 

Servizio SLA 

Realizzazione con materiale da 
approvvigionare per sito specifico.  

Entro 90 giorni lavorative nell’80% dei 
casi 

Ampliamento senza opere infrastrutturali 
e con materiali da approvvigionare per 
sito specifico (comprende eventuale 
predisposizione pots/splitter) 

Entro 30 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 

Ampliamento con materiali di consumo 
per cui non è necessario 
approvvigionamento specifico 

Entro 20 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 4 

 

3.7.  Provisioning per servizio di colocazione virtuale 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’ Offerta commerciale 
che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito /Fornitura  a condizione che i 
prerequisiti per la fornitura del servizio siano soddisfatti nei tempi previsti 
dall’Operatore interessato (es. effettuazione piano di formazione del personale 
Telecom Italia in caso di apparato dell’Operatore diverso da quelli in esercizio, 
indisponibilità della documentazione di apparato dell’Operatore o ritardo nel collaudo 
dell’apparato TI per indisponibilità del sistema di gestione dell’Operatore). Tali tempi 
non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni  “a progetto”, definiti in 

                                            
4  Gli ampliamenti sono relativi alla posa di ulteriori cavi e strisce/terminazioni disponibili a consumo 

presso gli installatori di Telecom Italia. 
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”Offerta servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 (Mercato11)”, i quali saranno 
oggetto di un’offerta specifica. 

 

 

                                            
5  Tempi di approvvigionamento apparati e/o degli ampliamenti di tributari o aggregati degli stessi. 
6  Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture 

esistenti nella sala. 
7  Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture 

esistenti nella sala. 
8 Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di una sala già 

predisposta senza la necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti. 

Servizio SLA 

Co-locazione con acquisto ed 
installazione dell’apparato a cura 
dell’Operatore. 

Entro 60 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 

Co-locazione con acquisto ed 
installazione dell’apparato a cura di 
Telecom Italia. 

Entro 90 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 5 

Ampliamento nella stessa sala con 
opere infrastrutturali su raccordo 
esistente con materiali da 
approvvigionare per sito specifico. 
(comprende eventuale predisposizione 
pots/splitter). 

Entro 30 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi6 

Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori entrambi colocati nella 
medesima sala in modalità virtuale o 
comingling. 

Entro 30 giorni lavorativi nell’100% dei 
casi7 

Ampliamento nella stessa sala senza 
opere infrastrutturali con materiale di 
consumo per cui non è necessario 
approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 8 
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3.8. Provisioning per il servizio di colocazione nelle immediate 

vicinanze dell’armadio di distribuzione di Telecom Italia per 

servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’ offerta da parte dell’ 
Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito /Fornitura; vanno 
esclusi dal computo i ritardi derivanti dal completamento delle attività preliminari 
realizzative a cura dell’Operatore (realizzazione infrastruttura da armadio Operatore 
a pozzetto). Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni  “a 
progetto”, definiti in ”Offerta servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 
(Mercato11)”, i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 

 

Servizio SLA 

Realizzazione con materiale da 
approvvigionare per sito specifico 

Entro 40 giorni lavorative nell’80% dei 
casi 

Ampliamento con materiali di consumo 
per cui non è necessario 
approvvigionamento specifico 

Entro 30 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 9 

 

3.9. Provisioning per servizio di comingling 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’ Offerta commerciale 
che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito /Fornitura. Tali tempi non si 
applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni  “a progetto”, definiti in ”Offerta 
servizi di co-locazione di Telecom Italia 2007 (Mercato11)”, i quali saranno oggetto di 
un’offerta specifica. 

 

                                            
9  Gli ampliamenti sono relativi alla posa di ulteriori cavi e strisce/terminazioni disponibili a consumo 

presso gli installatori di Telecom Italia. 
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. Servizio SLA 

Servizio di co-locazione con strutture da 
realizzare e materiali da approvvigionare 
per sito specifico 

Entro 60 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 10 

Ampliamento nella stessa sala con 
opere infrastrutturali su raccordo 
esistente con materiali da 
approvvigionare per sito specifico 
(comprende eventuale predisposizione 
pots/splitter)  
 

Entro 30 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi11 

Realizzazione di raccordi interni tra 
Operatori se entrambi sono colocati nella 
medesima sala in modalità virtuale o 
comingling 
 

Entro 30 giorni lavorativi nell’100% dei 
casi12 

Ampliamento nella stessa sala senza 
opere infrastrutturali con materiale di 
consumo per cui non è necessario 
approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi nell’80% dei 
casi 13 

 

3.10. Penali  

In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l’allestimento dei siti e per la 
predisposizione degli eventuali raccordi interni tra Operatori, Telecom Italia riconosce 
il pagamento di una penale, a meno che il ritardo sia imputabile a cause terzi o di 
forza maggiore, nel qual caso Telecom Italia provvederà a comunicarlo 
tempestivamente all’Operatore. 

                                            
10  Tempi relativi agli adeguamenti delle infrastrutture di sala e relativi collegamenti e tempi di 

assegnazione dello spazio dedicato all’Operatore nonché i tempi di approvvigionamento dei 
materiali necessari alla costruzione dell’infrastruttura. 

11 Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture  
esistenti nella sala. 

12 Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture 
esistenti nella sala.   

13 Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di una sala già 
predisposta senza la necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti  
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I tempi per l’allestimento dei siti decorrono dalla data dello SLA di consegna dello 
studio di fattibilità alla data di prima convocazione per la presa in consegna del sito. Il 
conteggio dei giorni ai fini del calcolo delle penali di fornitura resta sospeso dalla data 
di consegna dello studio di fattibilità  alla risposta dell’operatore, senza tuttavia 
azzerarsi anche in caso di accettazione. 

Ai fini del riconoscimento delle penali lo SLA è calcolato su base annua per singolo 
Operatore.  

 

La penale è calcolata sul totale dell'importo consuntivato per la realizzazione dei 
lavori, secondo la progressione riportata nel prospetto seguente.  

 

Giorni di ritardo nei tempi di 
consegna 

Da A 

Penale giornaliera espressa rispetto 
all’importo consuntivato 

1 18 1,67% 

19 63 0,44% 

64 135 0,69% 

Oltre 135  0,74% 
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4. SERVICE LEVEL AGREEMENT: ASSURANCE 

Di seguito si riportano i Service Level Agreement (SLA) per gli interventi di 
manutenzione relativa ai  servizi di colocazione ed ai raccordi interni tra Operatori. 

Per gli interventi richiesti in SLA Plus, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti 
non imputabile a cause di forza maggiore, Telecom Italia non addebiterà il costo 
dell’intervento in SLA Plus e riconoscerà le penali previste per gli equivalenti 
interventi standard. 

4.1. Assurance per alimentazione e condizionamento per 

colocazione in sala interna, shelter , comingling e virtuale  

Le cause di disservizio possono essere di due tipologie:  

• Mancanza alimentazione agli apparati OLO per un guasto al circuito elettrico che 
riguardano i guasti a monte della Stazione di Energia (SE) fino a quest’ultima 
compresa. 

• Modifica della temperatura di sala che tuttavia non genera un immediato 
disservizio per l’autonomia termica residua. 

 
Per gli impianti Condivisi e Dedicati, i tempi di ripristino sono quelli di seguito 
elencati. Nel caso di impianti Dedicati non è applicabile lo SLA sul condizionamento 
in quanto gli impianti sono di pertinenza degli Operatori.  

 

Tempi di ripristino sugli impianti di alimentazione e Condizionamento. 

Key Performance Indicator  SLA  

Tempo di ripristino Entro 12 ore lavorative nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino Entro 8 ore lavorative nel 90% dei casi 

I tempi di ripristino non comprendono quelli necessari per approvvigionamenti 
specifici o dovuti all’ente fornitore dell’energia, né quelli di attesa del personale 
dell’Operatore nei casi in cui tale presenza è necessaria.  
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Tempi di ripristino in SLA PLUS sugli impianti di alimentazione e Condizionamento.  

Key Performance Indicator  SLA Plus 

Tempo di ripristino Entro 12 ore solari nel 100% dei casi  

Tempo di ripristino Entro 8 ore solari nel 90% dei casi 

4.2. TEMPI DI RIPRISTINO DEGLI APPARATI DEGLI OPERATORI IN 

COLOCAZIONE VIRTUALE   

Key Performance Indicator SLA 

Tempo di ripristino Entro 12 ore lavorative nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino Entro 8 ore lavorative nel 90% dei casi 

I tempi di ripristino indicati si riferiscono a situazioni nelle quali non si verificano 
errate diagnosi da parte dell’Operatore e/o la mancanza di parti di ricambio. 

 

Tempi di ripristino in SLA PLUS degli apparati degli Operatori in colocazione virtuale 

Key Performance Indicator SLA PLUS 

Tempo di ripristino Entro  12 ore solari nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino Entro  8 ore solari nel 90% dei casi 

I tempi di ripristino indicati si riferiscono a situazioni nelle quali non si verificano 
errate diagnosi da parte dell’Operatore e/o la mancanza di parti di ricambio. 

4.3. Evasione richieste di ingresso in centrale per colocazione 

virtuale e comingling (servizio di accompagnamento) 

Le richieste del servizio di accompagnamento in centrale per interventi dell’operatore, 
o ditte da lui incaricate, per le attività di manutenzione e provisioning, comportano la 
presenza del personale Telecom Italia sul sito entro 4 ore lavorative dalla richiesta.  

 In caso di SLA Plus la presenza è assicurata entro 4 ore solari. 

4.4. Assurance per i raccordi interni tra Operatori 

Per le segnalazioni pervenute dall’Operatore, Telecom Italia è tenuta ad effettuare il 
ripristino del servizio nei tempi riportati in tabella. 
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Key Performance Indicator Orario ricezione 
segnalazione 

SLA 

Tempo di ripristino dei raccordi  8-16 lun.-ven. 10 ore solari nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino dei raccordi 16-8 lun.-ven.; 0-24 
sab.-dom.- F.I. 

14 ore solari nel 100% dei casi 

 

L’orario di accettazione dei reclami è H24, 7 giorni su 7. 

Nei casi in cui sia impossibile l’accesso alle sedi dell’Operatore da parte del 
personale Telecom Italia, i tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di 
disservizio.  

In caso di guasto accertato di competenza Telecom Italia e di ritardo del personale 
dell’Operatore, i tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di disservizio.  

Il tempo di ripristino indicato non si applica in caso di: 

1) cause di forza maggiore; 

2) guasti causati da terzi; 

3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede dell’Operatore laddove 
l'accesso a tale sede sia indispensabile per la riparazione del guasto; 

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 Telecom Italia si impegna a ripristinare il servizio nel 
minor tempo possibile. 

Nel caso di cui al punto 3, il tempo si considera reiterato. 

4.5. Penali per il mancato rispetto dei tempi di ripristino degli 

apparati degli Operatori in colocazione virtuale. (servizio 

standard) 

In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino sopra indicati, non imputabile a 
cause di forza maggiore e/o a mancata assistenza da parte dell’operatore, Telecom 
Italia corrisponde le penali descritte di seguito. 

Ritardo di ripristino Percentuale del prezzo di un 
intervento 

Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre le 4 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 
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4.6. Penali di Assurance per colocazione in sala interna, shelter, 

comingling e virtuale  

Se il ritardo di intervento non è imputabile a causa di forza maggiore, in caso di 
mancato rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, Telecom Italia corrisponde 
all’Operatore le penali descritte di seguito.  

 

Le penali saranno valorizzate sul valore mensilizzato del canone riferito al tipo di 
servizio richiesto dall’operatore (es.facility management, servizio energia elettrica, 
servizio di climatizzazione etc.). 

4.7. Penali per il servizio di accompagnamento  

In caso di mancato rispetto dei tempi per l’evasione delle richieste di 
accompagnamento in centrale, non imputabile a cause di forza maggiore, Telecom 
Italia corrisponde le penali descritte di seguito. 

Ritardo  Percentuale del prezzo dell’intervento

Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre le 4 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 

4.8. Penali per i raccordi interni tra Operatori 

Se il ritardo di intervento per raccordi interni tra Operatori non è imputabile a causa di 
forza maggiore, in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, 
Telecom Italia corrisponde all’Operatore le penali descritte di seguito. 

Ritardo di espletamento richieste di 
intervento 

Percentuale del costo del raccordo 

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi  previsti 2 %  

 

Ritardo di espletamento richieste di 
intervento 

Percentuale sul canone mensilizzato 

Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre le 4 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 


