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1 SCOPO 

Il presente documento costituisce i Service Level Agreement (SLA) di FiberCop, differenziati in SLA base e 

premium per i servizi di Colocazione previsti nell’ambito del Mercato dell’accesso locale all’ingrosso in 

postazione fissa (Mercato n. 1b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE).  

Esso definisce i tempi di provisioning e assurance per ciascun servizio e gli standard di qualità adottati, 

corredati da penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali, sulla base di 

quanto disposto dalla normativa vigente in materia di servizi di Colocazione (cfr. normativa di riferimento nel 

documento “Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”). 

Il calcolo delle penali di seguito descritte viene effettuato su base trimestrale, nel caso di SLA che prevedono 

solo il 100%, e semestrale negli altri casi. L’Operatore ha la facoltà di chiedere a FiberCop dopo, la chiusura di 

ciascun periodo di riferimento (trimestre o semestre) e dopo l’approvazione definitiva dell’OR da parte 

dell’Autorità, la corresponsione di penali per il mancato rispetto dei termini previsti dagli SLA  tramite 

l’emissione di un’apposita fattura. FiberCop emetterà il benestare al pagamento, previa verifica di congruenza 

dei dati; a tal fine FiberCop permette agli Operatori di verificare il rispetto degli SLA per 18 mesi, a partire dalla 

fine di ciascun anno solare, tenendo traccia sui sistemi informatici delle informazioni necessarie dettagliate. 

FiberCop non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli Operatori del 

diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta dei dati avvenga entro 18 

mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento. 

Nei casi in cui per il calcolo della penale si faccia riferimento ad un canone giornaliero, quest’ultimo si intende 

pari al canone mensile diviso 30. 

Dal tempo di SLA vanno esclusi i seguenti casi: 

1. eventi di forza maggiore o danni causati da terzi; 

2. permessi da enti pubblici o privati; 

3. causa dell’Operatore.  
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2 SERVICE LEVEL AGREEMENT: PROVISIONING 

Di seguito si riportano gli SLA di Provisioning per ognuno dei servizi presenti nel documento Offerta di 

Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”: 

• Studio di Fattibilità per la formulazione di un’Offerta contenente le condizioni tecniche ed 

economiche dei servizi di Colocazione richiesti (inclusi eventuali raccordi interni tra Operatori), che 

verranno riportate/allegate nel relativo Contratto di Sito/Fornitura; 

• Valutazione di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori (prevista nei casi di Colocazione 

VIRTUALE A - con acquisto ed installazione degli apparati a cura dell’Operatore - e VIRTUALE C - 

Co-mingling); 

• Qualificazione delle ditte degli Operatori non ancora certificate da FiberCop (prevista nei casi di 

Colocazione VIRTUALE A - con acquisto ed installazione degli apparati a cura dell’Operatore - e 

VIRTUALE C - Co-mingling); 

• Servizio di Colocazione FISICA A (Colocazione in sala interna); 

• Servizio di Colocazione FISICA B (Colocazione in esterno - shelter); 

• Servizio di Colocazione VIRTUALE A (acquisto ed installazione degli apparati a cura dell’Operatore); 

• Servizio di Colocazione VIRTUALE B (acquisto ed installazione degli apparati a cura di FiberCop); 

• Servizio di Colocazione VIRTUALE C (Co-mingling); 

• Servizio di Colocazione in sito adiacente alla centrale di FiberCop; 

• Servizio di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze della centrale di FiberCop; 

• Servizio di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di FiberCop; 

• Realizzazione di raccordi interni tra Operatori. 
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I tempi riportati per gli SLA non comprendono i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni di legge e 

dei permessi di privati e/o Enti, cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi, pertanto tali periodi sono 

esclusi ai fini del computo delle penali. 

Si precisa che per SLA base in Orario Base (giorni lavorativi) si intende dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 

compresa tra le ore 08:30 e le 16:30 escluse le festività infrasettimanali. 

Gli SLA premium Fuori Orario Base sono nella fascia oraria compresa tra le ore 16:30 e le 18:30, sabato e 

festività inclusi. 

FiberCop offre la possibilità di aderire ad offerte per il provisioning delle risorse di Colocazione con tempi di 

approntamento ridotti (SLA premium) rispetto a quelli standard (SLA base) riportati nel presente documento. 

In relazione alla specificità degli studi per la fornitura delle risorse di Colocazione, FiberCop concorda di volta 

in volta con gli Operatori le condizioni di applicazione dei suddetti SLA premium. 

 

2.1 Provisioning dell’Offerta e del Contratto di Sito/Fornitura 

Purché gli eventuali prerequisiti per la richiesta della fornitura del servizio indicati nel documento “Manuale 

delle Procedure di FiberCop: Servizi di Colocazione” siano soddisfatti dall’Operatore interessato, i tempi 

riportati decorrono: 

• per le richieste non pianificate dalla data di ricezione dell’ordine sul Sistema di Colocazione 

(POLO) da parte di FiberCop; 

• per le richieste pianificate dalla data di scadenza per la ricezione, da parte di FiberCop, del Piano 

Quadrimestrale. 

Tali decorrenze valgono nel caso in cui le richieste risultino complete le informazioni fornite dagli Operatori 

nei relativi Piani Quadrimestrali e richieste non pianificate. 

Le richieste pervenute nel Sistema POLO dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) entro le 

ore 16:00, verranno registrate nel medesimo giorno lavorativo. Le richieste pervenute oltre tale orario 

verranno registrate, ai fini dello SLA, al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso delle richieste pianificate 
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si fa riferimento alla data di scadenza (cfr. documento “Manuale delle Procedure di FiberCop: Servizi di 

Colocazione”). 

Gli SLA sotto riportati non si applicano agli studi di fattibilità e alle realizzazioni “con codice a progetto” e a 

quelli definiti nel Nuovo Processo Delivery (offerta “a listino”), definiti nell’Offerta di Colocazione, oggetto di 

un’offerta specifica. 

 

2.2 Studi di fattibilità offerta “a listino” 

Gli SLA sotto riportati si applicano alle richieste degli studi di fattibilità definiti nell’offerta “a listino”  NPD. 

Servizio SLA 
Studio di fattibilità per richiesta BASE Entro 4 giorni lavorativi nel 90% dei casi 
Studio di fattibilità per richiesta SPECIALE Entro 18 giorni lavorativi nel 90% dei casi 

 

 

 

 

 

Servizio SLA 

Offerta per servizi di 
Colocazione e per raccordi 
interni tra Operatori 
- studio di fattibilità 

Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi, per esito positivo della prima 
soluzione richiesta. 
 
Entro 22 giorni lavorativi nel 100% dei casi, se è necessaria l’analisi di 
successive soluzioni disponibili - caso di presenza di soli esiti negativi. 
 
Entro 30 giorni lavorativi nel 100% dei casi, se è necessaria l’analisi di 
successive soluzioni disponibili - caso di presenza di almeno un esito che 
ecceda i valori di soglia indicati nel cap. 15 del documento “Offerta di 
Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”. 
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2.3 “Valutazione del rischio” per la sicurezza e la salute dei lavoratori e “Analisi 

della documentazione tecnica” 

I tempi previsti per la valutazione del rischio da parte di TI, derivante dall’introduzione, diretta o indiretta 

tramite le rispettive imprese appaltatrici chieste dall’Operatore, nei locali di FiberCop di macchine, 

attrezzature da lavoro, impianti, materiali o sostanze vengono di seguito riportati e decorrono dalla data di 

ricezione della completa documentazione tecnica fornita dagli Operatori in fase negoziale. 

La fase di “Valutazione del rischio” segue la fase di “Analisi della documentazione tecnica” ed è necessaria 

solo nei casi concordati con gli Operatori in fase negoziale. 

 

Valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori 

SLA 

Analisi della documentazione tecnica fornita 
dall’Operatore Entro 15 giorni lavorativi nell’80% dei casi 

Valutazione del rischio, completa di misure in campo ed 
indagini di laboratorio, ove ritenute necessarie 

Su base progetto 
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2.4 Valutazione delle ditte degli Operatori non ancora qualificate da FiberCop 

I tempi previsti per le attività di qualificazione e per le verifiche necessarie alle autorizzazioni al subappalto 

delle ditte proposte dagli Operatori, qualora non già effettuate da FiberCop, vengono di seguito riportati e 

decorrono dalla data di ricezione della documentazione concordata con gli Operatori in fase negoziale. 

 

Verifiche delle ditte degli Operatori SLA 

Processo di Qualificazione comprensivo 
delle valutazioni di base, economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa. 
 
Processo di verifica del subappalto 
comprensivo di analisi documentale e 
verifiche tecniche. 

Esiti delle verifiche comunicati all’Operatore entro 21 giorni 
lavorativi (*) dalla ricezione delle richieste per almeno l’80% dei 
casi, condizionatamente a: 
• ricezione da parte di FiberCop di tutte le informazioni 

necessarie all’identificazione delle ditte nell’ambito della fase 
negoziale precedente la formalizzazione delle offerte per la 
predisposizione dei siti da parte di FiberCop 

• n° totale di richieste di qualificazione/verifiche di subappalto 
mensili (da parte di tutti gli Operatori)  10 

(*) A FiberCop non sarà in nessun caso attribuita alcuna responsabilità in caso di eventuali ritardi delle attività, 
derivanti da esiti negativi delle qualificazioni/autorizzazioni al subappalto per carenze delle ditte proposte 
dagli Operatori. 
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2.5 Attivazione del servizio di Colocazione FISICA A (Colocazione in sala 

interna) 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta da parte dell’Operatore che 

rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura. Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità 

e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento” Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di 

Colocazione”, i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 

 

Servizio SLA 
Servizio di Colocazione con strutture da realizzare e materiali da 
approvvigionare per sito specifico. 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse che necessitano 
di opere edili. 

Entro 90 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere infrastrutturali 
da realizzare e materiali da approvvigionare su sito già adeguato (comprende 
eventuale predisposizione POTS Splitter). 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse con materiali da 
approvvigionare. 

Entro 45 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse senza materiali 
da approvvigionare. 
Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli senza realizzazione di 
opere infrastrutturali e senza approvvigionamento di materiali. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

2.6 Attivazione del servizio di Colocazione FISICA B (Colocazione in esterno - 

shelter) 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta da parte dell’Operatore che 

rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura. Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità 

e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento “Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di 

Colocazione”, i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 
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Servizio SLA 
Servizio di Colocazione in shelter con strutture da realizzare e materiali da 
approvvigionare per sito specifico. 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse che necessitano 
di opere edili. 

Entro 90 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere infrastrutturali 
da realizzare e materiali da approvvigionare (comprende eventuale 
predisposizione POTS Splitter). 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse. 

Entro 45 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Ampliamento in shelter già predisposto senza opere infrastrutturali con 
materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

 

 

2.7 Attivazione del servizio di Colocazione VIRTUALE A e B 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta Commerciale che rappresenta la 

sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura a condizione che i prerequisiti in capo all’Operatore interessato 

alla fornitura del servizio siano soddisfatti nei tempi previsti (es. indisponibilità della documentazione di 

apparato dell’Operatore o ritardo nel collaudo dell’apparato FiberCop per indisponibilità del sistema di 

gestione dell’Operatore). Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, 

definiti nel documento “Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di 

un’offerta specifica. 

  

 

Servizio SLA 

Colocazione VIRTUALE A 
(acquisto ed installazione degli apparati a cura dell’Operatore). 

Entro 60 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi 

Colocazione VIRTUALE B 
(acquisto ed installazione degli apparati a cura di FiberCop). 

Entro 90 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi (1) 
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Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente con 
materiali da approvvigionare per sito specifico 
(comprende eventuale predisposizione POTS Splitter). 

Entro 30 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi (2) 

Realizzazione di raccordi interni tra Operatori entrambi colocati nella medesima sala in 
modalità VIRTUALE. 

Entro 30 giorni 
lavorativi 

nel 100% dei casi (2) 

Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di consumo 
per cui non è necessario approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi (3) 
(1) Tempi di approvvigionamento apparati e/o degli ampliamenti di tributari o aggregati degli stessi. 
(2) Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture esistenti 

nella sala. 
(3) Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di una sala già predisposta senza 

la necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti. 

 

2.8 Attivazione del servizio di Colocazione VIRTUALE C (Co-mingling) 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta Commerciale che rappresenta la 

sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura. Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le 

realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento “Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”, 

i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 
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Servizio SLA 
Servizio di Colocazione con strutture da realizzare e materiali da 
approvvigionare per sito specifico. 

Entro 60 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (1) 

Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente 
con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale 
predisposizione POTS Splitter). 

Entro 30 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (2) 

Realizzazione di raccordi interni tra Operatori entrambi colocati nella medesima 
sala in modalità VIRTUALE. 

Entro 30 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi (2) 

Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di 
consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (3) 

(1) Tempi relativi agli adeguamenti delle infrastrutture di sala e relativi collegamenti e tempi di assegnazione 
dello spazio dedicato all’Operatore nonché i tempi di approvvigionamento dei materiali necessari alla 
costruzione dell’infrastruttura. 

(2) Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture esistenti 
nella sala. 

(3) Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di una sala già predisposta senza 
la necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti. 

 

2.9 Attivazione del servizio di Colocazione in sito adiacente o sito nelle 

immediate vicinanze 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta da parte dell’Operatore che 

rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura; vanno esclusi dal computo i ritardi derivanti dal 

completamento delle attività preliminari realizzative a cura dell’Operatore (realizzazione infrastruttura da sito 

Operatore a pozzetto). Tali tempi non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, definiti 

nel documento “Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di 

un’offerta specifica. 
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Servizio SLA 

Realizzazione con materiale da approvvigionare per sito specifico. Entro 90 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Ampliamento senza opere infrastrutturali e con materiali da approvvigionare per 
sito specifico 
(comprende eventuale predisposizione POTS Splitter). 

Entro 30 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Ampliamento con materiali di consumo per cui non è necessario 
approvvigionamento specifico. 

Entro 20 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (1) 

(1) Gli ampliamenti sono relativi alla posa di ulteriori cavi e strisce/terminazioni disponibili a consumo presso gli 
installatori di FiberCop. 

 

 

2.10 Attivazione del servizio di Colocazione nelle immediate vicinanze 

dell’armadio di distribuzione di FiberCop per servizi di accesso 

disaggregato alla sottorete locale in rame 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’offerta da parte dell’Operatore, che 

rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura; vanno esclusi dal computo dei tempi di 

provisioning in capo a FiberCop i tempi necessari per l’ottenimento dei permessi, nel caso di necessità di 

realizzare il pozzetto di FiberCop ed il raccordo all'armadio di FiberCop, e quelli per il completamento delle 

attività realizzative in capo all’Operatore (realizzazione infrastruttura dal cabinet dell’Operatore al pozzetto 

di FiberCop) la cui data è formalmente comunicata a FiberCop dall’Operatore stesso. Inoltre, i tempi di 

provisioning in capo a FiberCop sono al netto dei tempi per l’accesso al cabinet dell’Operatore necessario 

all’attestazione della striscia di raccordo. 

Tali tempi non si applicano agli Studi di Fattibilità e alle realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento 

“Offerta di Riferimento di FiberCop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 
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Nuovo sito di Colocazione – modalità Colocazione Armadio Singolo SLA 
Con: 

• predisposizione pozzetto TI; 
• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI; 
• posa e attestazione del cavo di raccordo; 
• eventuale compattamento spazi. 

entro 40 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi 

Senza: 
• predisposizione pozzetto TI; 
• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI; 

Con: 
• posa e attestazione del cavo di raccordo; 
• compattamento spazi. 

entro 30 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi 

Senza: 
• predisposizione pozzetto TI; 
• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI; 
• compattamento spazi; 

Con: 
• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 25 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi 

Ampliamento di un sito esistente SLA 

Con: 
• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 15 giorni 
lavorativi 

nell’80% dei casi 

 

In caso di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di FiberCop in modalità 

CAMAT (Colocazione Armadio Massiva per Area Territoriale) FiberCop garantisce i tempi riportati nella 

tabella sottostante per le attività di progettazione esecutiva, gestione dei lavori e realizzazione. 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di invio della richiesta da parte dell’Operatore; vanno esclusi dal 

computo dei tempi di provisioning in capo a FiberCop i tempi necessari per l’ottenimento dei permessi, nel 

caso di necessità di realizzare il pozzetto di FiberCop ed il raccordo all'armadio di FiberCop, e quelli per il 

completamento delle attività realizzative in capo all’Operatore (realizzazione infrastruttura dal cabinet 

dell’Operatore al pozzetto di FiberCop) la cui data è formalmente comunicata a FiberCop dall’Operatore 

stesso. Inoltre, i tempi di provisioning in capo a FiberCop sono al netto dei tempi per l’accesso al cabinet 

dell’Operatore necessario all’attestazione della striscia di raccordo. 
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Nuovo sito di Colocazione – modalità CAMAT SLA 
Con: 

• predisposizione pozzetto TI; 
• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI; 
• posa e attestazione del cavo di raccordo; 
• eventuale compattamento spazi. 

entro 50 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 

Senza: 
• predisposizione pozzetto TI; 
• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI; 

Con: 
• posa e attestazione del cavo di raccordo; 
• compattamento spazi. 

entro 40 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 

Senza: 
• predisposizione pozzetto TI; 
• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI; 
• compattamento spazi; 

Con: 
• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 30 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 

Ampliamento di un sito esistente SLA 
Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo. 
entro 15 giorni lavorativi 

nel 70% dei casi 

 

2.11 Penali per il provisioning 

In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l’allestimento dei siti e per la predisposizione degli eventuali 

raccordi interni tra Operatori, FiberCop riconosce il pagamento di una penale, a meno che il ritardo sia 

imputabile a cause terzi o di forza maggiore, nel qual caso FiberCop provvederà a comunicarlo 

tempestivamente all’Operatore. 

I tempi per l’allestimento dei siti decorrono dalla data dello SLA di consegna dello studio di fattibilità fino alla 

data di prima convocazione per la presa in consegna del sito o dell’ampliamento del sito. Il conteggio dei giorni 

ai fini del calcolo delle penali di fornitura resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità fino 

alla risposta di accettazione o meno da parte dell’Operatore, senza tuttavia azzerarsi anche in caso di 

accettazione. 

Ai fini del riconoscimento delle penali lo SLA è calcolato su base annua per singolo Operatore. 
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La penale è calcolata sul totale dell'importo consuntivato per la realizzazione dei lavori, secondo la 

progressione riportata nel prospetto seguente. 

 

Giorni di ritardo nei tempi di consegna Penale giornaliera espressa rispetto 
all’importo consuntivato da a 

1 18 1,67% 
19 63 0,44% 
64 135 0,69% 

oltre 135  0,74% 

 

In caso di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di FiberCop in modalità 

CAMAT (Colocazione Armadio Massiva per Area Territoriale) la penale è calcolata sul totale dell'importo 

consuntivato, fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo del singolo intervento, per la realizzazione 

dei lavori, secondo la progressione riportata nel prospetto seguente. 

 

Giorni di ritardo nei tempi di consegna Penale giornaliera espressa rispetto 
all’importo consuntivato da a 

1 18 1,00% 
19 63 0,26% 
64 135 0,41% 

oltre 135  0,44% 

 



 Service Level Agreement di FiberCop 2025 
Servizi di Colocazione 

FiberCop 

 Tutti i diritti riservati 

17 / 23 

3 SERVICE LEVEL AGREEMENT: ASSURANCE 

A seguito di richiesta di intervento da parte dell’Operatore, FiberCop verifica la congruenza contrattuale della 

Richiesta ed esegue l’apertura di un intervento. Gli interventi sono gestiti dal tecnico di FiberCop in orario base 

o fuori orario base in funzione dello SLA applicabile. Il tecnico di FiberCop, giunto sul sito, registra l’orario di 

arrivo e data/ora/luogo di partenza e a fine intervento chiude l’attività registrando tale evento e lo notifica 

all’Operatore. 

Di seguito si riportano gli SLA per gli interventi di manutenzione relativa ai servizi di Colocazione ed ai raccordi 

interni tra Operatori. 

Per gli interventi richiesti in SLA premium, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti non imputabile a 

permessi da enti pubblici o privati, a cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi, FiberCop non 

addebiterà il costo dell’intervento in SLA premium e riconoscerà le penali previste per gli equivalenti 

interventi in SLA base. 

3.1 Assurance per alimentazione e condizionamento per Colocazione FISICA A, 

FISICA B e VIRTUALE 

Rientrano in questa categoria tutti i disservizi sugli apparati di telecomunicazioni degli Operatori causati dai 

guasti agli impianti tecnologici di FiberCop nei siti oggetto di Colocazione (guasti ai sistemi di energia e guasti 

ai sistemi di condizionamento). 

In particolare, le cause di disservizio per le quali l’OAO può aprire il Trouble Ticket possono essere di due 

tipologie: 

• mancanza di alimentazione agli apparati degli Operatori per un guasto al circuito elettrico che 

riguardano i guasti a monte della Stazione di Energia (SE) fino a quest’ultima compresa; 

• modifica della temperatura di sala che tuttavia non genera un immediato disservizio per l’autonomia 

termica residua (il valore di regolazione della temperatura dell'aria set point ambiente è pari a 29°C 

±1°C). 

Per gli impianti Condivisi e Dedicati, i tempi di ripristino sono quelli di seguito elencati per disservizio. 
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Nel caso di impianti Dedicati non è applicabile lo SLA sul condizionamento in quanto detti impianti sono di 

pertinenza degli Operatori. 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO 

Assurance per 
Alimentazione e Climatizzazione SLA base SLA premium 

Tempo di ripristino Entro 12 ore lavorative 
nel 100% dei casi 

Entro 12 ore solari 
nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino 
Entro 8 ore lavorative 

nel 90% dei casi 
Entro 8 ore solari 
nel 90% dei casi 

 

L’orario di esecuzione relativo allo SLA base è Lun÷Ven 08:00÷16:00, mentre per lo SLA premium è 365 

gg/anno H24. 

I tempi di ripristino non comprendono quelli necessari per approvvigionamenti specifici o dovuti all’ente 

fornitore dell’energia, né quelli di attesa del personale dell’Operatore nei casi in cui tale presenza è 

necessaria. 

3.2 Tempi di ripristino degli apparati degli Operatori in Colocazione VIRTUALE 

Le attività di manutenzione correttiva intervengono unicamente a fronte di un guasto o di un disservizio 

segnalato dall’Operatore a FiberCop. In particolare, le attività eseguite da FiberCop sono la sostituzione di 

scheda guasta e reset manuale della scheda. Tale servizio non prevede attività di installazione e sostituzione 

cestelli o realizzazione e sostituzione di cablaggi. 

L’Operatore conserva le responsabilità di supervisione e gestione dei suoi apparati. FiberCop non è 

responsabile per la mancata esecuzione dell’attività richiesta per indisponibilità delle schede di scorta. E’ 

compito dell’Operatore provvedere direttamente al ritiro delle piastre guaste. Il servizio di Manutenzione 

Correttiva può essere fornito in modalità SLA base o SLA premium. 
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DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO IN SLA BASE 

Servizio 
Inoltro 

richiesta 
Ricezione 
richiesta 

Orario 
esecuzione Tempo di ripristino 

Manutenzione Correttiva 
per servizi di Colocazione 

Ad insorgenza 
evento 

365 gg/anno 
H24 

Lun÷Ven 
08:00÷16:00 

Entro 12 ore lavorative 
dall’apertura 

dell’intervento 
nel 100% dei casi 

 
Entro 8 ore lavorative 

dall’apertura 
dell’intervento 

nel 90% dei casi 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO IN SLA PREMIUM 

Servizio Inoltro 
richiesta 

Ricezione 
richiesta 

Orario 
esecuzione 

Tempo di ripristino 

Manutenzione Correttiva 
per servizi di Colocazione 

Ad insorgenza 
evento 

365 gg/anno 
H24 

365 gg/anno 
H24 

Entro 12 ore solari 
dall’apertura 

dell’intervento 
nel 100% dei casi 

 
Entro 8 ore solari 

dall’apertura 
dell’intervento 

nel 90% dei casi 

 

I tempi di ripristino indicati si riferiscono a situazioni nelle quali non si verificano errate diagnosi da parte 

dell’Operatore e/o la mancanza di parti di scorta (ricambio). 

In caso di necessità, l’intervento iniziato nel corso dell’Orario Base dovrà essere portato a termine anche in 

caso di superamento dello stesso. Alle ore 20:00 il servizio sarà interrotto e riprenderà il giorno lavorativo 

successivo, previa apertura di una nuova segnalazione. 



 Service Level Agreement di FiberCop 2025 
Servizi di Colocazione 

FiberCop 

 Tutti i diritti riservati 

20 / 23 

3.3 Evasione delle richieste di ingresso in centrale per Colocazione VIRTUALE 

(servizio di Accompagnamento) 

Tale servizio (cfr. news del 22/12/2011 pubblicata su www.wholesale.telecomitalia.com) è finalizzato a 

garantire l’accesso in centrale del personale dell’Operatore o dell’impresa da lui incaricata per le attività di: 

manutenzione correttiva e preventiva/programmata, progettazione, verifica della corretta applicazione delle 

norme di Sicurezza sul lavoro, verifica della corretta realizzazione dell’impianto e provisioning che 

comportano la presenza del personale di FiberCop nei tempi indicati nella successiva tabella: 

Il servizio è fornito in modalità SLA base o SLA premium. 

Per richieste di assistenza con SLA base, in caso di necessità, l’intervento iniziato nel corso dell’Orario Base 

dovrà essere portato a termine anche in caso di superamento dello stesso. Alle ore 20:00 il servizio sarà 

interrotto e riprenderà il giorno lavorativo successivo, previa apertura di una nuova segnalazione da parte 

dell’Operatore. 

 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO IN SLA BASE 

Servizio 
Ricezione 
richiesta 

Orario 
esecuzione Tempo di intervento 

Servizio di 
accompagnamento 

per Colocazione Virtuale 

365 gg/anno 
H24 

Lun÷Ven 
08:00÷16:00 

(escluso festivi infrasett.) 

Entro 4 ore lavorative 
dalla richiesta 

nel 100% dei casi 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO IN SLA PREMIUM 

Servizio Ricezione 
Richiesta 

Orario 
esecuzione 

Tempo di intervento 

Servizio di 
accompagnamento 

per Colocazione Virtuale 

365 gg/anno 
H24 

365 gg/anno 
H24 

Entro 4 ore solari 
dalla richiesta 

nel 100% dei casi 

http://www.wholesale.telecomitalia.com/
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3.4 Assurance per i raccordi interni tra Operatori 

Il tempo di ripristino sui raccordi interni tra Operatori viene definito come il tempo che intercorre tra la data di 

segnalazione del guasto e la data di risoluzione dello stesso. 

Per le segnalazioni pervenute dall’Operatore, FiberCop è tenuta ad effettuare il ripristino del servizio nei 

tempi riportati in tabella. 

 

Servizio Ricezione 
richiesta 

Orario ricezione segnalazione Tempo di ripristino 

Raccordo interno tra Operatori 365 gg/anno 
H24 

Lun÷Ven 
08:00÷16:00 

10 ore solari 
nel 100% dei casi 

Lun÷Ven 
16:00÷08:00; 

Sab-Dom e festivi infrasettimanali 
00:00÷24:00 

14 ore solari 
nel 100% dei casi 

Nei casi in cui sia impossibile, da parte del personale FiberCop, l’accesso alle sedi dell’Operatore per causa 

imputabile all’Operatore stesso, i tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di disservizio. 

In caso di guasto accertato di competenza FiberCop e di ritardo del personale dell’Operatore, i tempi di attesa 

vengono detratti dal tempo totale di disservizio. 

Il tempo di ripristino indicato non si applica in caso di: 

1) cause di forza maggiore; 

2) guasti causati da terzi; 

3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede dell’Operatore laddove l'accesso a tale sede sia 

indispensabile per la riparazione del guasto. 

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, FiberCop si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. 

Nel caso di cui al punto 3, il tempo si considera reiterato. 
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3.5 Penali per il mancato rispetto dei tempi di ripristino degli apparati degli 

Operatori in Colocazione VIRTUALE (SLA base) 

In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino, non imputabile a cause di forza maggiore, guasti causati da 

terzi e/o a mancata assistenza da parte dell’Operatore, FiberCop corrisponde le penali descritte di seguito. 

 

Ritardo di ripristino Percentuale del prezzo di un intervento 
Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre 4 ore e fino a 8 ore lavorative 80% 
Oltre 8 ore lavorative 100% 

 

 

3.6 Penali di Assurance per Colocazione FISICA A, FISICA B e VIRTUALE 

Se il ritardo di intervento non è imputabile a causa di forza maggiore, causa terzi o causa Operatore, in caso di 

mancato rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, FiberCop corrisponde all’Operatore le penali descritte 

di seguito. 

 

Ritardo di espletamento richieste di intervento Percentuale sul canone mensilizzato 
Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre 4 ore e fino a 8 ore lavorative 80% 
Oltre 8 ore lavorative 100% 

 

Le penali saranno valorizzate sul valore mensile del canone riferito al tipo di servizio richiesto dall’Operatore 

(es. facility management, servizio energia elettrica, servizio di climatizzazione). 
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3.7 Penali per il servizio di Accompagnamento 

In caso di mancato rispetto dei tempi per l’evasione delle richieste di Accompagnamento in centrale, non 

imputabile a cause di forza maggiore, causa terzi o causa Operatore, FiberCop corrisponde le penali descritte 

di seguito. 

 

Servizio di Accompagnamento in SLA base 
Ritardo Percentuale del prezzo dell’intervento 

Fino a 4 ore lavorative 50% 
Oltre 4 e fino a 8 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 

 

Servizio di Accompagnamento in SLA premium 
Ritardo Percentuale del prezzo dell’intervento 

Fino a 4 ore solari 50% 
Oltre 4 e fino a 8 ore solari 80% 

Oltre 8 ore solari 100% 

 

3.8 Penali per i raccordi interni tra Operatori 

Se il ritardo di riparazione per raccordi interni tra Operatori non è imputabile a causa di forza maggiore, causa 

terzi o causa Operatore, in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino sopra indicati, FiberCop corrisponde 

all’Operatore le penali descritte di seguito. 

 

Ritardo di ripristino Percentuale del costo del raccordo 
Per ogni ora di ritardo rispetto al tempo previsto 2% 

 

La penale non può superare il 100% del costo del raccordo. 


