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1 SCOPO 

Il presente documento costituisce i Service Level Agreement (SLA) di Fibercop, differenziati 

in SLA base e premium per i servizi di Colocazione previsti nell’ambito del Mercato 

dell’accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (Mercato n. 1b della Raccomandazione 

della Commissione europea n. 2014/710/UE).  

Esso definisce i tempi di provisioning e assurance per ciascun servizio e gli standard di 

qualità adottati, corredati da penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli 

obblighi contrattuali, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

servizi di Colocazione (cfr. normativa di riferimento nel documento “Offerta di Riferimento di 

Fibercop: Servizi di Colocazione”). 

Il calcolo delle penali di seguito descritte viene effettuato su base trimestrale, nel caso di 

SLA che prevedono solo il 100%, e semestrale negli altri casi. L’Operatore ha la facoltà di 

chiedere a Fibercop dopo, la chiusura di ciascun periodo di riferimento (trimestre o 

semestre) e dopo l’approvazione definitiva dell’OR da parte dell’Autorità, la corresponsione 

di penali per il mancato rispetto dei termini previsti dagli SLA tramite l’emissione di 

un’apposita fattura. Fibercop emetterà il benestare al pagamento, previa verifica di 

congruenza dei dati; a tal fine Fibercop permette agli Operatori di verificare il rispetto degli 

SLA per 18 mesi, a partire dalla fine di ciascun anno solare, tenendo traccia sui sistemi 

informatici delle informazioni necessarie dettagliate. 

Fibercop non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli 

Operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica 

congiunta dei dati avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di 

riferimento. 

Nei casi in cui per il calcolo della penale si faccia riferimento ad un canone giornaliero, 

quest’ultimo si intende pari al canone mensile diviso 30. 

Dal tempo di SLA vanno esclusi i seguenti casi: 

1. eventi di forza maggiore o danni causati da terzi; 

2. permessi da enti pubblici o privati; 

3. causa dell’Operatore.  
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2 SERVICE LEVEL AGREEMENT: PROVISIONING 

Di seguito si riportano gli SLA di Provisioning per ognuno dei servizi presenti nel documento 

Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”: 

• Studio di Fattibilità per la formulazione di un’Offerta contenente le condizioni 

tecniche ed economiche dei servizi di Colocazione richiesti (inclusi eventuali 

raccordi interni tra Operatori), che verranno riportate/allegate nel relativo Contratto 

di Sito/Fornitura; 

• Valutazione di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori (prevista nei casi di 

Colocazione VIRTUALE A - con acquisto ed installazione degli apparati a cura 

dell’Operatore - e VIRTUALE C - Co-mingling); 

• Qualificazione delle ditte degli Operatori non ancora certificate da Fibercop (prevista 

nei casi di Colocazione VIRTUALE A - con acquisto ed installazione degli apparati 

a cura dell’Operatore - e VIRTUALE C - Co-mingling); 

• Servizio di Colocazione FISICA A (Colocazione in sala interna); 

• Servizio di Colocazione FISICA B (Colocazione in esterno - shelter); 

• Servizio di Colocazione VIRTUALE A (acquisto ed installazione degli apparati a cura 

dell’Operatore); 

• Servizio di Colocazione VIRTUALE B (acquisto ed installazione degli apparati a cura 

di Fibercop); 

• Servizio di Colocazione VIRTUALE C (Co-mingling); 

• Servizio di Colocazione in sito adiacente alla centrale di Fibercop; 

• Servizio di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze della centrale di Fibercop; 

• Servizio di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell’armadio di 

distribuzione di Fibercop; 

• Realizzazione di raccordi interni tra Operatori. 
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I tempi riportati per gli SLA non comprendono i tempi necessari per il rilascio delle 

autorizzazioni di legge e dei permessi di privati e/o Enti, cause di forza maggiore e/o danni 

causati da terzi, pertanto tali periodi sono esclusi ai fini del computo delle penali. 

Si precisa che per SLA base in Orario Base (giorni lavorativi) si intende dal lunedì al venerdì 

nella fascia oraria compresa tra le ore 08:30 e le 16:30 escluse le festività infrasettimanali. 

Gli SLA premium Fuori Orario Base sono nella fascia oraria compresa tra le ore 16:30 e le 

18:30, sabato e festività inclusi. 

Fibercop offre la possibilità di aderire ad offerte per il provisioning delle risorse di 

Colocazione con tempi di approntamento ridotti (SLA premium) rispetto a quelli standard 

(SLA base) riportati nel presente documento. In relazione alla specificità degli studi per la 

fornitura delle risorse di Colocazione, Fibercop concorda di volta in volta con gli Operatori 

le condizioni di applicazione dei suddetti SLA premium. 

2.1 Provisioning dell’Offerta e del Contratto di Sito/Fornitura 

Purché gli eventuali prerequisiti per la richiesta della fornitura del servizio indicati nel 

documento “Manuale delle Procedure di Fibercop: Servizi di Colocazione” siano soddisfatti 

dall’Operatore interessato, i tempi riportati decorrono: 

• per le richieste non pianificate dalla data di ricezione dell’ordine sul Sistema di 

Colocazione (POLO) da parte di Fibercop; 

• per le richieste pianificate dalla data di scadenza per la ricezione, da parte di 

Fibercop, del Piano Quadrimestrale. 

Tali decorrenze valgono nel caso in cui le richieste risultino complete le informazioni fornite 

dagli Operatori nei relativi Piani Quadrimestrali e richieste non pianificate. 

Le richieste pervenute nel Sistema POLO dal lunedì al venerdì (escluse le festività 

infrasettimanali) entro le ore 16:00, verranno registrate nel medesimo giorno lavorativo. Le 

richieste pervenute oltre tale orario verranno registrate, ai fini dello SLA, al primo giorno 

lavorativo successivo. Nel caso delle richieste pianificate si fa riferimento alla data di 

scadenza (cfr. documento “Manuale delle Procedure di Fibercop: Servizi di Colocazione”). 
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Gli SLA sotto riportati non si applicano agli studi di fattibilità e alle realizzazioni “con codice 

a progetto” e a quelli definiti nel Nuovo Processo Delivery (offerta “a listino”), definiti 

nell’Offerta di Colocazione, oggetto di un’offerta specifica. 

 

2.2 Studi di fattibilità offerta “a listino” 

Gli SLA sotto riportati si applicano alle richieste degli studi di fattibilità definiti nell’offerta “a 

listino” NPD. 

Servizio SLA 

Studio di fattibilità per richiesta BASE Entro 4 giorni lavorativi nel 90% dei casi 

Studio di fattibilità per richiesta SPECIALE Entro 18 giorni lavorativi nel 90% dei casi 

 

2.3 “Valutazione del rischio” per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori e “Analisi della documentazione tecnica” 

I tempi previsti per la valutazione del rischio da parte di Fibercop, derivante dall’introduzione, 

diretta o indiretta tramite le rispettive imprese appaltatrici chieste dall’Operatore, nei locali 

di Fibercop di macchine, attrezzature da lavoro, impianti, materiali o sostanze vengono di 

seguito riportati e decorrono dalla data di ricezione della completa documentazione tecnica 

fornita dagli Operatori in fase negoziale. 

La fase di “Valutazione del rischio” segue la fase di “Analisi della documentazione tecnica” 

ed è necessaria solo nei casi concordati con gli Operatori in fase negoziale. 

 

Servizio SLA 

Offerta per servizi di 
Colocazione e per raccordi 
interni tra Operatori 
- studio di fattibilità 

Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi, per esito positivo della 
prima soluzione richiesta. 
 
Entro 22 giorni lavorativi nel 100% dei casi, se è necessaria l’analisi di 
successive soluzioni disponibili - caso di presenza di soli esiti negativi. 
 
Entro 30 giorni lavorativi nel 100% dei casi, se è necessaria l’analisi di 
successive soluzioni disponibili - caso di presenza di almeno un esito 
che ecceda i valori di soglia indicati nel cap. 15 del documento 
“Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”. 
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Valutazione del rischio per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori 

SLA 

Analisi della documentazione tecnica fornita 
dall’Operatore 

Entro 15 giorni lavorativi nell’80% dei casi 

Valutazione del rischio, completa di misure in campo 
ed indagini di laboratorio, ove ritenute necessarie 

Su base progetto 

 

2.4 Valutazione delle ditte degli Operatori non ancora qualificate da 

Fibercop 

I tempi previsti per le attività di qualificazione e per le verifiche necessarie alle autorizzazioni 

al subappalto delle ditte proposte dagli Operatori, qualora non già effettuate da Fibercop, 

vengono di seguito riportati e decorrono dalla data di ricezione della documentazione 

concordata con gli Operatori in fase negoziale. 

 

Verifiche delle ditte degli Operatori SLA 

Processo di Qualificazione 
comprensivo delle valutazioni di base, 
economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 
 
Processo di verifica del subappalto 
comprensivo di analisi documentale e 
verifiche tecniche. 

Esiti delle verifiche comunicati all’Operatore entro 21 giorni 
lavorativi (*) dalla ricezione delle richieste per almeno l’80% 
dei casi, condizionatamente a: 

• ricezione da parte di Fibercop di tutte le informazioni 
necessarie all’identificazione delle ditte nell’ambito della 
fase negoziale precedente la formalizzazione delle 
offerte per la predisposizione dei siti da parte di Fibercop 

• n° totale di richieste di qualificazione/verifiche di 

subappalto mensili (da parte di tutti gli Operatori)  10 

(*) A Fibercop non sarà in nessun caso attribuita alcuna responsabilità in caso di eventuali ritardi delle attività, 
derivanti da esiti negativi delle qualificazioni/autorizzazioni al subappalto per carenze delle ditte proposte 
dagli Operatori. 

 

2.5 Attivazione del servizio di Colocazione FISICA A (Colocazione in 

sala interna) 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta da parte 

dell’Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura. Tali tempi 

non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento” 
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Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di 

un’offerta specifica. 

 

Servizio SLA 

Servizio di Colocazione con strutture da realizzare e materiali da 
approvvigionare per sito specifico. 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse che 
necessitano di opere edili. 

Entro 90 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere 
infrastrutturali da realizzare e materiali da approvvigionare su sito già 
adeguato (comprende eventuale predisposizione POTS Splitter). 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse con 
materiali da approvvigionare. 

Entro 45 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse senza 
materiali da approvvigionare. 
Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli senza realizzazione 
di opere infrastrutturali e senza approvvigionamento di materiali. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

2.6 Attivazione del servizio di Colocazione FISICA B (Colocazione in 

esterno - shelter) 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta da parte 

dell’Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura. Tali tempi 

non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento 

“Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di 

un’offerta specifica. 

Servizio SLA 

Servizio di Colocazione in shelter con strutture da realizzare e materiali 
da approvvigionare per sito specifico. 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse che 
necessitano di opere edili. 

Entro 90 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere 
infrastrutturali da realizzare e materiali da approvvigionare (comprende 
eventuale predisposizione POTS Splitter). 
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse. 

Entro 45 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 

Ampliamento in shelter già predisposto senza opere infrastrutturali con 
materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento 
specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi 
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2.7 Attivazione del servizio di Colocazione VIRTUALE A e B 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta Commerciale che 

rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura a condizione che i prerequisiti 

in capo all’Operatore interessato alla fornitura del servizio siano soddisfatti nei tempi previsti 

(es. indisponibilità della documentazione di apparato dell’Operatore o ritardo nel collaudo 

dell’apparato Fibercop per indisponibilità del sistema di gestione dell’Operatore). Tali tempi 

non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento 

“Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di 

un’offerta specifica. 

 

Servizio SLA 

Colocazione VIRTUALE A 
(acquisto ed installazione degli apparati a cura dell’Operatore). 

Entro 60 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Colocazione VIRTUALE B 
(acquisto ed installazione degli apparati a cura di Fibercop). 

Entro 90 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (1) 

Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente 
con materiali da approvvigionare per sito specifico 
(comprende eventuale predisposizione POTS Splitter). 

Entro 30 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (2) 

Realizzazione di raccordi interni tra Operatori entrambi colocati nella 
medesima sala in modalità VIRTUALE. 

Entro 30 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi (2) 

Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di 
consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (3) 

(1) Tempi di approvvigionamento apparati e/o degli ampliamenti di tributari o aggregati degli stessi. 
(2) Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture esistenti nella 

sala. 
(3) Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di una sala già predisposta senza la 

necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti. 

 

2.8 Attivazione del servizio di Colocazione VIRTUALE C (Co-

mingling) 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta Commerciale che 

rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura. Tali tempi non si applicano agli 

studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento “Offerta di Riferimento 

di Fibercop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di un’offerta specifica. 
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Servizio SLA 

Servizio di Colocazione con strutture da realizzare e materiali da 
approvvigionare per sito specifico. 

Entro 60 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (1) 

Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente 
con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale 
predisposizione POTS Splitter). 

Entro 30 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (2) 

Realizzazione di raccordi interni tra Operatori entrambi colocati nella 
medesima sala in modalità VIRTUALE. 

Entro 30 giorni lavorativi 
nel 100% dei casi (2) 

Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di 
consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico. 

Entro 15 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (3) 

(1) Tempi relativi agli adeguamenti delle infrastrutture di sala e relativi collegamenti e tempi di assegnazione dello 
spazio dedicato all’Operatore nonché i tempi di approvvigionamento dei materiali necessari alla costruzione 
dell’infrastruttura. 

(2) Tempi relativi all’approvvigionamento dei materiali di raccordo e collegamento su infrastrutture esistenti nella sala. 
(3) Tempi relativi all'assegnazione di almeno un modulo standard nell'ambito di una sala già predisposta senza la 

necessità di approvvigionamento di materiali specifici per gli ampliamenti. 

 

2.9 Attivazione del servizio di Colocazione in sito adiacente o sito 

nelle immediate vicinanze 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’Offerta da parte 

dell’Operatore che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura; vanno 

esclusi dal computo i ritardi derivanti dal completamento delle attività preliminari realizzative 

a cura dell’Operatore (realizzazione infrastruttura da sito Operatore a pozzetto). Tali tempi 

non si applicano agli studi di fattibilità e le realizzazioni “a progetto”, definiti nel documento 

“Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno oggetto di 

un’offerta specifica. 

 

Servizio SLA 

Realizzazione con materiale da approvvigionare per sito specifico. 
Entro 90 giorni lavorativi 

nell’80% dei casi 

Ampliamento senza opere infrastrutturali e con materiali da 
approvvigionare per sito specifico 
(comprende eventuale predisposizione POTS Splitter). 

Entro 30 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Ampliamento con materiali di consumo per cui non è necessario 
approvvigionamento specifico. 

Entro 20 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi (1) 

(1) Gli ampliamenti sono relativi alla posa di ulteriori cavi e strisce/terminazioni disponibili a consumo presso gli 
installatori di Fibercop. 
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2.10 Attivazione del servizio di Colocazione nelle immediate 

vicinanze dell’armadio di distribuzione di Fibercop per servizi di 

accesso disaggregato alla sottorete locale in rame 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di accettazione dell’offerta da parte 

dell’Operatore, che rappresenta la sottoscrizione del Contratto di Sito/Fornitura; vanno 

esclusi dal computo dei tempi di provisioning in capo a Fibercop i tempi necessari per 

l’ottenimento dei permessi, nel caso di necessità di realizzare il pozzetto di Fibercop ed il 

raccordo all'armadio di Fibercop, e quelli per il completamento delle attività realizzative in 

capo all’Operatore (realizzazione infrastruttura dal cabinet dell’Operatore al pozzetto di 

Fibercop) la cui data è formalmente comunicata a Fibercop dall’Operatore stesso. Inoltre, i 

tempi di provisioning in capo a Fibercop sono al netto dei tempi per l’accesso al cabinet 

dell’Operatore necessario all’attestazione della striscia di raccordo. 

Tali tempi non si applicano agli Studi di Fattibilità e alle realizzazioni “a progetto”, definiti nel 

documento “Offerta di Riferimento di Fibercop: Servizi di Colocazione”, i quali saranno 

oggetto di un’offerta specifica. 

Nuovo sito di Colocazione – modalità Colocazione Armadio Singolo SLA 

Con: 

• predisposizione pozzetto FiberCop; 

• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto FiberCop e 
armadio FiberCop; 

• posa e attestazione del cavo di raccordo; 

• eventuale compattamento spazi. 

entro 40 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Senza: 

• predisposizione pozzetto FiberCop; 

• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto FiberCop e 
armadio FiberCop; 

Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo; 

• compattamento spazi. 

entro 30 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Senza: 

• predisposizione pozzetto FiberCop; 

• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto FiberCop e 
armadio FiberCop; 

• compattamento spazi; 
Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 25 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 

Ampliamento di un sito esistente SLA 

Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 15 giorni lavorativi 
nell’80% dei casi 
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In caso di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di 

Fibercop in modalità CAMAT (Colocazione Armadio Massiva per Area Territoriale) Fibercop 

garantisce i tempi riportati nella tabella sottostante per le attività di progettazione esecutiva, 

gestione dei lavori e realizzazione. 

I tempi sotto riportati decorrono dalla data di invio della richiesta da parte dell’Operatore; 

vanno esclusi dal computo dei tempi di provisioning in capo a Fibercop i tempi necessari 

per l’ottenimento dei permessi, nel caso di necessità di realizzare il pozzetto di Fibercop ed 

il raccordo all'armadio di Fibercop, e quelli per il completamento delle attività realizzative in 

capo all’Operatore (realizzazione infrastruttura dal cabinet dell’Operatore al pozzetto di 

Fibercop) la cui data è formalmente comunicata a Fibercop dall’Operatore stesso. Inoltre, i 

tempi di provisioning in capo a Fibercop sono al netto dei tempi per l’accesso al cabinet 

dell’Operatore necessario all’attestazione della striscia di raccordo. 

 

Nuovo sito di Colocazione – modalità CAMAT SLA 

Con: 

• predisposizione pozzetto FiberCop; 

• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto FiberCop e 
armadio FiberCop; 

• posa e attestazione del cavo di raccordo; 

• eventuale compattamento spazi. 

entro 50 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 

Senza: 

• predisposizione pozzetto FiberCop; 

• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto FiberCop e 
armadio FiberCop; 

Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo; 

• compattamento spazi. 

entro 40 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 

Senza: 

• predisposizione pozzetto FiberCop; 

• predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto FiberCop e 
armadio FiberCop; 

• compattamento spazi; 
Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 30 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 

Ampliamento di un sito esistente SLA 

Con: 

• posa e attestazione del cavo di raccordo. 

entro 15 giorni lavorativi 
nel 70% dei casi 
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2.11 Penali per il provisioning 

In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l’allestimento dei siti e per la predisposizione 

degli eventuali raccordi interni tra Operatori, Fibercop riconosce il pagamento di una penale, 

a meno che il ritardo sia imputabile a cause terzi o di forza maggiore, nel qual caso Fibercop 

provvederà a comunicarlo tempestivamente all’Operatore. 

I tempi per l’allestimento dei siti decorrono dalla data dello SLA di consegna dello studio di 

fattibilità fino alla data di prima convocazione per la presa in consegna del sito o 

dell’ampliamento del sito. Il conteggio dei giorni ai fini del calcolo delle penali di fornitura 

resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità fino alla risposta di 

accettazione o meno da parte dell’Operatore, senza tuttavia azzerarsi anche in caso di 

accettazione. 

Ai fini del riconoscimento delle penali lo SLA è calcolato su base annua per singolo 

Operatore. 

La penale è calcolata sul totale dell'importo consuntivato per la realizzazione dei lavori, 

secondo la progressione riportata nel prospetto seguente. 

Giorni di ritardo nei tempi di consegna Penale giornaliera espressa 
rispetto all’importo consuntivato da a 

1 18 1,67% 

19 63 0,44% 

64 135 0,69% 

oltre 135  0,74% 

In caso di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di 

Fibercop in modalità CAMAT (Colocazione Armadio Massiva per Area Territoriale) la penale 

è calcolata sul totale dell'importo consuntivato, fino alla concorrenza massima del 10% 

dell’importo del singolo intervento, per la realizzazione dei lavori, secondo la progressione 

riportata nel prospetto seguente. 

Giorni di ritardo nei tempi di consegna Penale giornaliera espressa 
rispetto all’importo consuntivato da a 

1 18 1,00% 

19 63 0,26% 

64 135 0,41% 

oltre 135  0,44% 
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3 SERVICE LEVEL AGREEMENT: ASSURANCE 

A seguito di richiesta di intervento da parte dell’Operatore, Fibercop verifica la congruenza 

contrattuale della Richiesta ed esegue l’apertura di un intervento. Gli interventi sono gestiti 

dal tecnico di Fibercop in orario base o fuori orario base in funzione dello SLA applicabile. Il 

tecnico di Fibercop, giunto sul sito, registra l’orario di arrivo e data/ora/luogo di partenza e 

a fine intervento chiude l’attività registrando tale evento e lo notifica all’Operatore. 

Di seguito si riportano gli SLA per gli interventi di manutenzione relativa ai servizi di 

Colocazione ed ai raccordi interni tra Operatori. 

Per gli interventi richiesti in SLA premium, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti non 

imputabile a permessi da enti pubblici o privati, a cause di forza maggiore e/o danni causati 

da terzi, Fibercop non addebiterà il costo dell’intervento in SLA premium e riconoscerà le 

penali previste per gli equivalenti interventi in SLA base. 

3.1 Assurance per alimentazione e condizionamento per 

Colocazione FISICA A, FISICA B e VIRTUALE 

Rientrano in questa categoria tutti i disservizi sugli apparati di telecomunicazioni degli 

Operatori causati dai guasti agli impianti tecnologici di Fibercop nei siti oggetto di 

Colocazione (guasti ai sistemi di energia e guasti ai sistemi di condizionamento). 

In particolare, le cause di disservizio per le quali l’OAO può aprire il Trouble Ticket possono 

essere di due tipologie: 

• mancanza di alimentazione agli apparati degli Operatori per un guasto al circuito 

elettrico che riguardano i guasti a monte della Stazione di Energia (SE) fino a 

quest’ultima compresa; 

• modifica della temperatura di sala che tuttavia non genera un immediato disservizio 

per l’autonomia termica residua (il valore di regolazione della temperatura dell'aria 

set point ambiente è pari a 29°C ±1°C). 
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Per gli impianti Condivisi e Dedicati, i tempi di ripristino sono quelli di seguito elencati per 

disservizio. 

Nel caso di impianti Dedicati non è applicabile lo SLA sul condizionamento in quanto detti 

impianti sono di pertinenza degli Operatori. 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO 

Assurance per 
Alimentazione e Climatizzazione 

SLA base SLA premium 

Tempo di ripristino 
Entro 12 ore lavorative 

nel 100% dei casi 
Entro 12 ore solari 
nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino 
Entro 8 ore lavorative 

nel 90% dei casi 
Entro 8 ore solari 
nel 90% dei casi 

 

L’orario di esecuzione relativo allo SLA base è Lun÷Ven 08:00÷16:00, mentre per lo SLA 

premium è 365 gg/anno H24. 

I tempi di ripristino non comprendono quelli necessari per approvvigionamenti specifici o 

dovuti all’ente fornitore dell’energia, né quelli di attesa del personale dell’Operatore nei casi 

in cui tale presenza è necessaria. 

3.2 Tempi di ripristino degli apparati degli Operatori in Colocazione 

VIRTUALE 

Le attività di manutenzione correttiva intervengono unicamente a fronte di un guasto o di un 

disservizio segnalato dall’Operatore a Fibercop. In particolare, le attività eseguite da 

Fibercop sono la sostituzione di scheda guasta e reset manuale della scheda. Tale servizio 

non prevede attività di installazione e sostituzione cestelli o realizzazione e sostituzione di 

cablaggi. 

L’Operatore conserva le responsabilità di supervisione e gestione dei suoi apparati. 

Fibercop non è responsabile per la mancata esecuzione dell’attività richiesta per 

indisponibilità delle schede di scorta. È compito dell’Operatore provvedere direttamente al 

ritiro delle piastre guaste. Il servizio di Manutenzione Correttiva può essere fornito in 

modalità SLA base o SLA premium. 
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DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO IN SLA BASE 

Servizio 
Inoltro 

richiesta 
Ricezione 
richiesta 

Orario 
esecuzione 

Tempo di ripristino 

Manutenzione Correttiva 
per servizi di Colocazione 

Ad insorgenza 
evento 

365 gg/anno 
H24 

Lun÷Ven 
08:00÷16:00 

Entro 12 ore lavorative 
dall’apertura 

dell’intervento 
nel 100% dei casi 

 
Entro 8 ore lavorative 

dall’apertura 
dell’intervento 

nel 90% dei casi 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO IN SLA PREMIUM 

Servizio 
Inoltro 

richiesta 
Ricezione 
richiesta 

Orario 
esecuzione 

Tempo di ripristino 

Manutenzione Correttiva 
per servizi di Colocazione 

Ad insorgenza 
evento 

365 gg/anno 
H24 

365 gg/anno 
H24 

Entro 12 ore solari 
dall’apertura 

dell’intervento 
nel 100% dei casi 

 
Entro 8 ore solari 

dall’apertura 
dell’intervento 

nel 90% dei casi 

 

I tempi di ripristino indicati si riferiscono a situazioni nelle quali non si verificano errate 

diagnosi da parte dell’Operatore e/o la mancanza di parti di scorta (ricambio). 

In caso di necessità, l’intervento iniziato nel corso dell’Orario Base dovrà essere portato a 

termine anche in caso di superamento dello stesso. Alle ore 20:00 il servizio sarà interrotto 

e riprenderà il giorno lavorativo successivo, previa apertura di una nuova segnalazione. 

3.3 Evasione delle richieste di ingresso in centrale per Colocazione 

VIRTUALE (servizio di Accompagnamento) 

Tale servizio (cfr. news del 22/12/2011 pubblicata sul portale FiberCop)  è finalizzato a 

garantire l’accesso in centrale del personale dell’Operatore o dell’impresa da lui incaricata 

per le attività di: manutenzione correttiva e preventiva/programmata, progettazione, verifica 

della corretta applicazione delle norme di Sicurezza sul lavoro, verifica della corretta 
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realizzazione dell’impianto e provisioning che comportano la presenza del personale di 

Fibercop nei tempi indicati nella successiva tabella: 

Il servizio è fornito in modalità SLA base o SLA premium. 

Per richieste di assistenza con SLA base, in caso di necessità, l’intervento iniziato nel corso 

dell’Orario Base dovrà essere portato a termine anche in caso di superamento dello stesso. 

Alle ore 20:00 il servizio sarà interrotto e riprenderà il giorno lavorativo successivo, previa 

apertura di una nuova segnalazione da parte dell’Operatore. 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO IN SLA BASE 

Servizio 
Ricezione 
richiesta 

Orario 
esecuzione 

Tempo di intervento 

Servizio di 
accompagnamento 

per Colocazione Virtuale 

365 gg/anno 
H24 

Lun÷Ven 
08:00÷16:00 

(escluso festivi infrasett.) 

Entro 4 ore lavorative 
dalla richiesta 

nel 100% dei casi 

 

DEFINIZIONE ORARI E LIVELLI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO IN SLA PREMIUM 

Servizio 
Ricezione 
Richiesta 

Orario 
esecuzione 

Tempo di intervento 

Servizio di 
accompagnamento 

per Colocazione Virtuale 

365 gg/anno 
H24 

365 gg/anno 
H24 

Entro 4 ore solari 
dalla richiesta 

nel 100% dei casi 

3.4 Assurance per i raccordi interni tra Operatori 

Il tempo di ripristino sui raccordi interni tra Operatori viene definito come il tempo che 

intercorre tra la data di segnalazione del guasto e la data di risoluzione dello stesso. 

Per le segnalazioni pervenute dall’Operatore, Fibercop è tenuta ad effettuare il ripristino del 

servizio nei tempi riportati in tabella. 

 

Servizio 
Ricezione 
richiesta 

Orario ricezione segnalazione 
Tempo di 
ripristino 

Raccordo interno tra 
Operatori 

365 gg/anno 
H24 

Lun÷Ven 
08:00÷16:00 

10 ore solari 
nel 100% dei casi 

Lun÷Ven 
16:00÷08:00; 

Sab-Dom e festivi infrasettimanali 
00:00÷24:00 

14 ore solari 
nel 100% dei casi 
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Nei casi in cui sia impossibile, da parte del personale Fibercop, l’accesso alle sedi 

dell’Operatore per causa imputabile all’Operatore stesso, i tempi di attesa vengono detratti 

dal tempo totale di disservizio. 

In caso di guasto accertato di competenza Fibercop e di ritardo del personale dell’Operatore, 

i tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di disservizio. 

Il tempo di ripristino indicato non si applica in caso di: 

1) cause di forza maggiore; 

2) guasti causati da terzi; 

3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede dell’Operatore laddove l'accesso a 

tale sede sia indispensabile per la riparazione del guasto. 

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, Fibercop si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo 

possibile. 

Nel caso di cui al punto 3, il tempo si considera reiterato. 

3.5 Penali per il mancato rispetto dei tempi di ripristino degli 

apparati degli Operatori in Colocazione VIRTUALE (SLA base) 

In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino, non imputabile a cause di forza maggiore, 

guasti causati da terzi e/o a mancata assistenza da parte dell’Operatore, Fibercop 

corrisponde le penali descritte di seguito. 

 

Ritardo di ripristino Percentuale del prezzo di un intervento 

Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre 4 ore e fino a 8 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 
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3.6 Penali di Assurance per Colocazione FISICA A, FISICA B e 

VIRTUALE 

Se il ritardo di intervento non è imputabile a causa di forza maggiore, causa terzi o causa 

Operatore, in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, Fibercop 

corrisponde all’Operatore le penali descritte di seguito. 

 

Ritardo di espletamento richieste di intervento Percentuale sul canone mensilizzato 

Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre 4 ore e fino a 8 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 

 

Le penali saranno valorizzate sul valore mensile del canone riferito al tipo di servizio 

richiesto dall’Operatore (es. facility management, servizio energia elettrica, servizio di 

climatizzazione). 

3.7 Penali per il servizio di Accompagnamento 

In caso di mancato rispetto dei tempi per l’evasione delle richieste di Accompagnamento in 

centrale, non imputabile a cause di forza maggiore, causa terzi o causa Operatore, Fibercop 

corrisponde le penali descritte di seguito. 

 

Servizio di Accompagnamento in SLA base 

Ritardo Percentuale del prezzo dell’intervento 

Fino a 4 ore lavorative 50% 

Oltre 4 e fino a 8 ore lavorative 80% 

Oltre 8 ore lavorative 100% 

 

Servizio di Accompagnamento in SLA premium 

Ritardo Percentuale del prezzo dell’intervento 

Fino a 4 ore solari 50% 

Oltre 4 e fino a 8 ore solari 80% 

Oltre 8 ore solari 100% 
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3.8 Penali per i raccordi interni tra Operatori 

Se il ritardo di riparazione per raccordi interni tra Operatori non è imputabile a causa di forza 

maggiore, causa terzi o causa Operatore, in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino 

sopra indicati, Fibercop corrisponde all’Operatore le penali descritte di seguito. 

 

Ritardo di ripristino Percentuale del costo del raccordo 

Per ogni ora di ritardo rispetto al tempo previsto 2% 

 

La penale non può superare il 100% del costo del raccordo. 


