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1 SCOPO 

Il presente documento costituisce, per i servizi di capacità dedicata “Circuiti Terminating Ethernet 

su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di Consegna e Raccordi Interni di Centrale” (Mercato 

2B), i Service Level Agreement (SLA) 2025 di FiberCop, differenziati in SLA base e premium. 

Esso definisce i tempi di provisioning e assurance per ciascun servizio, corredati da penali in caso di 

ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali, sulla base di quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia di servizi di capacità dedicata all’ingrosso (cfr. normativa di riferimento 

nel documento “Offerta di Riferimento di FiberCop 2025: servizi di capacità dedicata “Circuiti 

Terminating Ethernet su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di Consegna e Raccordi Interni 

di Centrale” (Mercato 2B)”). 

L’OR per l’anno 2025 per i servizi di capacità dedicata è composta, oltre che dal presente 

documento, anche da: 

• “Offerta di Riferimento di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata “Circuiti Terminating 

Ethernet su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di Consegna e Raccordi Interni di 

Centrale” (Mercato 2B) – 6 febbraio 2026”, che definisce le condizioni tecniche, 

economiche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun elemento dei servizi; 

• “Manuale delle Procedure di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata “Circuiti 

Terminating Ethernet su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di Consegna e Raccordi 

Interni di Centrale” (Mercato 2B) – 6 febbraio 2026”, che definisce le procedure tra 

FiberCop e l’Operatore per la richiesta, la fornitura e l’assistenza dei servizi. 

Per i Flussi di Interconnessione e per i Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, oltre allo SLA 

“Base”, compreso nei canoni mensili dei servizi, FiberCop fornisce agli Operatori, dietro la 

corresponsione di una somma aggiuntiva, un servizio di SLA “Premium” che offre condizioni di 

fornitura, ripristino e disponibilità migliorative rispetto allo SLA “Base”. 
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In caso di mancato rispetto da parte di FiberCop dei livelli di qualità garantiti, Base o Premium, 

calcolati secondo quanto previsto nel presente documento, l’Operatore può richiedere a FiberCop 

la corresponsione di specifiche penali. FiberCop emetterà il benestare al pagamento di tali penali, 

previa verifica di congruenza di quanto richiesto. 

Gli SLA relativi ai servizi di Colocazione sono definiti nel documento “Service Level Agreement 2025 

di FiberCop per i servizi di Colocazione (Mercato 1B)”. 

Il presente SLA e le relative News sono pubblicati sul “Portale FiberCop”, all’indirizzo 

www.wholesale.telecomitalia.com. 

FiberCop pubblica il presente Service Level Agreement anche per i servizi e le componenti che 

ricadono parzialmente o completamente nel perimetro di TIM. 

Tutte le condizioni economiche relative ai servizi offerti nel presente documento sono al netto 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 

http://www.wholesale.telecomitalia.com/
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2 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI QUALITÀ 

2.1 Provisioning 

2.1.1 Tempo di consegna 

Il tempo di consegna è definito come il numero dei giorni solari intercorrenti tra la data di 

presentazione della richiesta (di attivazione o variazione) e la data in cui il servizio viene reso 

effettivamente disponibile all’Operatore. 

Si definisce come “Data di Inizio Termini” (DIT) la data dalla quale decorre il tempo di consegna del 

servizio richiesto. 

La richiesta del servizio (nel seguito “ordine”), o di un insieme di servizi (nel seguito “ordine 

congiunto” secondo quanto descritto nel documento “Manuale delle Procedure di FiberCop 2025: 

Servizi di capacità dedicata”), deve essere indirizzata alla struttura competente di FiberCop dal 

lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nell’orario 08:00 - 16:00. In tal caso la DIT coincide con la “Data di 

Ricezione Ordine” (DRO). 

Eventuali diverse modalità d’invio delle richieste saranno comunicate da FiberCop con apposita 

News. 

Nel caso l’ordine pervenga fuori dall’orario sopra indicato, la DIT decorre dal primo giorno lavorativo 

successivo alla richiesta. 

A partire dalla DIT, FiberCop garantisce un tempo massimo di consegna, per ogni servizio ordinato, 

dipendente dalla tipologia (Circuito Terminating Ethernet su Fibra Ottica, Flusso di 

Interconnessione, Kit di Consegna, ecc.). 
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Nel caso di ordini congiunti, a partire dalla DIT, FiberCop garantisce un tempo massimo di consegna 

unico per l’insieme dei circuiti ordinati contestualmente (Flussi di Interconnessione Regionale + 

Locale con pari velocità) dipendente dalla velocità dei circuiti che compongono l’ordine congiunto. 

La “Data di Effettiva Consegna” (DEC) è definita come la data in cui viene effettuato il collaudo di 

tutte le componenti presenti nella richiesta e stilato, tra le Parti, il verbale di consegna delle stesse. 

Nel caso di circuiti ordinati contestualmente con un ordine congiunto, si ha una DEC per ciascun 

circuito richiesto nell’ordine. 

2.1.2 Modifica dei tempi di consegna 

Nei casi di seguito elencati, i tempi di consegna si modificano come segue: 

1) Fermi per causa “permessi enti pubblici o privati” 

In tali casi i tempi di consegna vengono prolungati del tempo necessario per ottenere tali permessi; 

il prolungamento va comunicato all’Operatore (tramite notifica di sospensione). 

Relativamente ai circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, in caso di prolungamento dei tempi 

con previsione di ottenimento permessi superiore a 6 mesi, l’Operatore può annullare l’ordine senza 

pagamento a FiberCop degli oneri a carico dell’Operatore (par. 11.1), fatto salvo il ristoro dei costi 

sostenuti da FiberCop. 

Qualora l’Operatore accetti gli extra tempi relativi ai permessi comunicati da FiberCop, ma i 

permessi non pervengano entro i tempi previsti, l’Operatore può (allo scadere degli stessi) annullare 

l’ordine senza pagamento a FiberCop degli oneri a carico dell’Operatore (par. 11.1), fatto salvo il 

ristoro dei costi sostenuti da FiberCop. 
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2) Terminazione d’utente collocata in un sito posto in “aree speciali” 

Un sito posto in “aree speciali” è riconoscibile per l’isolamento e la bassa densità di popolazione (es. 

le isole minori, le aree di alta montagna, ecc.) e/o in un sito posto in “località disagiate”, in quanto non 

raggiungibili per vie ordinarie o raggiungibili solo con mezzi di trasporto speciali (es. elicottero, 

funivia, ecc.). In tali casi, FiberCop può derogare dai tempi indicati nello SLA di provisioning, dandone 

comunicazione motivata all’Operatore tramite notifica di sospensione, nella quale viene riportata la 

causale e, se disponibile, la data di consegna prevista. 

 

3) Necessità di adeguamento e/o realizzazione di infrastrutture trasmissive o in fibra ottica 

con previsione massima di 3 mesi dall’ordine 

In tali casi, i tempi di consegna sono prolungati del tempo necessario per l’effettuazione di tali 

attività. FiberCop si impegna a darne comunicazione all’Operatore tramite notifica di sospensione 

comunicando allo stesso, se disponibile, la data di consegna prevista; in caso di indisponibilità della 

rete di accesso di FiberCop, con previsione di slittamento dei tempi superiore a 3 mesi, FiberCop 

considera annullato l’ordine, senza oneri per ambo le parti, dandone comunicazione all’Operatore 

stesso con l’indicazione della data (se disponibile) in cui ripresentare l’ordine. 

Relativamente ai circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, qualora le infrastrutture (in fibra ottica 

o trasmissive) non risultino disponibili la richiesta viene posta nello stato “sospeso” e, 

conseguentemente, viene inviata all’Operatore una notifica di “sospensione”. 

 

4) Inaccessibilità della sede o degli impianti dell’Operatore o del suo cliente per cause 

dipendenti dall’Operatore o dal cliente 

In tal caso i tempi di consegna vengono incrementati della durata complessiva dell’indisponibilità 

fino ad un massimo di 3 mesi dalla DIT, dopo di che l’ordine viene annullato da FiberCop con relativi 

oneri a carico dell’Operatore (par. 11.1). 
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Relativamente agli ordini dei Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, si rimanda a quanto 

previsto nel Manuale delle Procedure per la gestione degli ordini in stato di “sospeso per causa 

cliente”. 

 

5) Ritardi per causa dell’Operatore o del suo cliente 

Per ritardi causati dall’Operatore o dal suo cliente (ad es. errori od omissioni di dati significativi negli 

ordini, variazioni richieste durante la realizzazione del servizio), i tempi di consegna sono ripianificati 

a partire dalla data di rimozione da parte dell’Operatore delle cause di ritardo e FiberCop dà 

comunicazione all’Operatore stesso della nuova data di consegna. 

Relativamente agli ordini dei Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, si rimanda a quanto 

previsto nel Manuale delle Procedure per la gestione degli ordini in stato di “sospeso per causa 

cliente”. 

Qualora FiberCop, per le motivazioni di cui ai punti 2) e 3), non sia in grado di rispettare i tempi 

massimi di consegna stabiliti dallo SLA di provisioning per il servizio ordinato, si impegna (in assenza 

di eventuali vincoli riconducibili all’Operatore o al suo cliente finale) a darne comunicazione 

all’Operatore entro 20 giorni solari dalla DIT, indicando la causa di slittamento dei tempi e, se 

disponibile, la nuova data prevista per la consegna. 

In tutti i casi di rimodulazione dei tempi di consegna di cui ai punti 1), 2), 3), 4) la DEC è considerata da 

FiberCop come data di consegna concordata e indicata sul verbale di consegna. 

Nel caso di data concordata tra FiberCop e l’Operatore, i servizi consegnati oltre tale data vengono 

considerati come non consegnati entro il numero di giorni solari previsti dallo SLA di provisioning, 

nel 100% dei casi, del servizio ordinato. 
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2.2 Service Level Agreement per i collegamenti gestiti nell’ambito 
del Nuovo Processo di Delivery (NPD) 

Per tutti i collegamenti che entrano nello stato di “Sospensione” nell’ambito del Nuovo Processo di 

Delivery (NPD) – nelle casistiche dettagliate nel documento “Manuale delle Procedure di FiberCop 

2025: Servizi di capacità dedicata” – il calcolo dello SLA di provisioning viene interrotto al momento 

della notifica all’Operatore dell’impedimento realizzativo, che riprende a far data dalla 

comunicazione all’Operatore della ripresa in lavorazione. 

2.3 Assurance 

2.3.1 Tempo di ripristino 

Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore solari intercorrenti tra la 

segnalazione del degrado/disservizio e la sua risoluzione da parte di FiberCop, fatti salvi i casi di 

indisponibilità della sede dell'Operatore o del cliente finale. 

Nel caso di ritardo nel ripristino del servizio, al fine del calcolo del tempo di ritardo, il ritardo di 

ripristino va calcolato sulla base del numero di ore solari di ritardo. 

2.3.2 Modifica dei tempi di ripristino 

I tempi di ripristino garantiti non si applicano in caso di: 

1) cause di forza maggiore; 

2) guasti causati da terzi; 

3) causa cliente/Operatore, ossia indisponibilità della sede dell'Operatore o del cliente finale 

dell'Operatore, laddove l’accesso a tali sedi sia indispensabile per la riparazione del guasto; 
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4) collegamenti posti in “aree speciali” e/o in un sito posto in “località disagiate”, così 

come definite nel par. 2.1.2. 

Nei casi di cui ai punti 1) e 2), FiberCop si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. 

Nel caso di cui al punto 3), il tempo si considera reiterato, ossia il computo dei tempi di ripristino si 

sospende sino al momento della seconda visita. Qualora alla seconda visita la sede del 

cliente/Operatore risulti ancora non accessibile per cause dipendenti dal cliente/Operatore, 

FiberCop considera annullata la segnalazione del guasto, fatta salva la facoltà per FiberCop di 

richiedere all’Operatore il rimborso delle spese sostenute per gli interventi non andati a buon fine. 

Nel caso di cui al punto 4), le Parti concordano nuovi tempi di ripristino. 

Nel caso che, a seguito di una segnalazione di guasto da parte dell’Operatore, FiberCop riscontri 

che la sua rete è funzionante ed il guasto sia invece ascrivibile a cause imputabili all’Operatore o al 

suo cliente finale, l’Operatore corrisponde a FiberCop un importo per Intervento a Vuoto come 

riportato nel par. 11.3.2. 

2.4 Disponibilità annua 

Per disponibilità annua di un circuito si intende il numero di ore (solari o lavorative, come 

successivamente specificato) di funzionamento del servizio nell’arco di un anno. La disponibilità è 

calcolata come il complemento a 100 della indisponibilità annua, quest’ultima rilevata come 

sommatoria della durata dei disservizi segnalati dall’Operatore sul servizio ed effettivamente 

riscontrati da FiberCop nel periodo di osservazione, con esclusione degli Interventi a Vuoto di cui al 

par. 11.3.2. 

La formula utilizzata per il calcolo della disponibilità è la seguente: 

 

1 -  durata guasti/(numero giorni/anno x numero ore/giorno) x 100 
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dove: 

• la durata di ciascun guasto (se effettivamente riscontrato) è espressa in numero di ore solari 

intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione; 

• il numero di giorni solari moltiplicato il numero di ore giornaliere solari rappresenta il periodo 

di osservazione considerato, riferibile comunque ad un anno. 

Nello specifico: 

• la durata di ciascun disservizio è pari al numero di ore solari intercorrenti tra la segnalazione 

del disservizio e la sua risoluzione; 

• il periodo di osservazione (che costituisce il denominatore della formula utilizzata) è 

costituito dal numero totale di ore solari (365 giorni/anno x 24 ore/giorno) contenute nei 12 

mesi successivi alla data di decorrenza del parametro. 

La data di decorrenza per il calcolo della Disponibilità è la DEC del servizio e la durata di vita minima 

dello stesso deve essere almeno 1 anno e pertanto sono esclusi tutti i servizi che sono stati cessati 

entro l’anno di osservazione. 
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3 SLA “BASE” PER I FLUSSI DI INTERCONNESSIONE 

3.1 Provisioning 

Dalla DIT, FiberCop garantisce un tempo massimo di consegna, per ogni Flusso di Interconnessione 

(Regionale, Locale) ordinato, dipendente dalla velocità del collegamento, come riportato nelle 

seguenti tabelle. 

Nel caso in cui lo studio di fattibilità indichi un tempo di provisioning superiore a quello previsto dallo 

SLA, quest’ultimo viene rimodulato in funzione della data di fornitura comunicata nello studio di 

fattibilità. 

Nel caso di Flussi di Interconnessione afferenti ad uno specifico progetto, qualora i tempi di 

attivazione (data fine progetto) concordati tra FiberCop e l’Operatore siano superiori a quelli previsti 

dallo SLA, quest’ultimo viene rimodulato in funzione di quanto riportato nelle specifiche di progetto. 

3.1.1 Tempo di consegna: Ordini pianificati 

Per gli ordini dei Flussi di Interconnessione (Regionali, Locali) che corrispondono ad un impegno 

d’ordine nel Piano di Consolidamento Trimestrale, confermato da FiberCop secondo quanto 

riportato nel documento “Manuale delle Procedure di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”, 

FiberCop garantisce il tempo massimo di consegna indicato in Tabella 1: 

Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Tempo massimo 

di consegna 
(giorni solari) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 45 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 90 

Tabella 1: Tempi massimi di consegna garantiti per i Flussi di Interconnessione pianificati 
(validi nel 100% dei casi) 
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3.1.2 Tempo di consegna: Ordini non pianificati 

Nel caso di ordini relativi a Flussi di Interconnessione (Regionali, Locali) non pianificati, il tempo 

massimo di consegna è riportato nella Tabella 2: 

 

Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Tempo massimo 

di consegna 
(giorni solari) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 51 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 100 

Tabella 2: Tempi massimi di consegna garantiti per i Flussi di Interconnessione non 
pianificati (validi nel 100% dei casi) 

 

Rimangono valide le modifiche ai tempi di consegna di cui al par. 2.1.2. 

Inoltre, per gli Operatori che ordinano nell’arco di un anno solare un numero di circuiti dello stesso 

tipo superiore a 20, FiberCop garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti in 

Tabella 3. 

 

Flusso di 
Interconnessione Velocità del Flusso 

Tempo di consegna 
(giorni solari) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 29 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 48 (1) 

Tabella 3: Tempi di consegna garantiti nel 95% dei casi per i Flussi di Interconnessione non 
pianificati 

 

I tempi di consegna indicati nella Tabella 1, nella Tabella 2 e nella Tabella 3 si applicano anche per 

gli ordini congiunti di Flusso di Interconnessione Regionale e Locale. 

 
(1)  Con apparati installati e banda disponibile, altrimenti il tempo di consegna è di 90 giorni solari. 
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Più in generale, per la determinazione dei tempi di consegna di circuiti ordinati con un ordine 

congiunto si rimanda al capitolo 6. 

3.1.3 Penali per ritardo nella consegna 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nella Tabella 1 e nella Tabella 2, 

oppure quelli definiti in base alle indicazioni del capitolo 6 per gli ordini congiunti, eventualmente 

modificati come definito al par. 2.1.2 o nei tempi concordati con l’Operatore, corrisponde 

all’Operatore la penale già definita nella seguente Tabella: 

 
Ritardo Penale 

1-2 giorni solari 30 % del canone mensile 

3-7 giorni solari 50 % del canone mensile 

8-15 giorni solari 100 % del canone mensile 

16-30 giorni solari 200 % del canone mensile 

oltre il 30-esimo giorno solare 
al 200 % del canone mensile si aggiunge il 200 % 

del canone giornaliero per ciascun giorno di 
ritardo oltre il 30-esimo 

Tabella 4: Penali per ritardo nella consegna dei Flussi di Interconnessione (100% dei casi) 

 

Per le penali di Provisioning relative al 100% degli ordini, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito oggetto di eventuale penale. Una volta consolidate e 

documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore 

o corrisposte in altra modalità concordata. 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di consegna validi nel 95% dei casi indicati nella 

Tabella 3, oppure quelli definiti in base alle indicazioni del capitolo 6 per gli ordini congiunti, 

corrisponde una penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati per ciascun circuito, come 

indicato nella seguente Tabella: 
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Ritardo Penale per ogni circuito 

Per ogni giorno di ritardo 50 % del canone giornaliero 

Tabella 5: Penali per ritardo nella consegna dei Flussi di Interconnessione (95% dei casi) 

 

La verifica del rispetto delle percentuali di consegna garantite di cui alla Tabella 3 è effettuata 

annualmente, in relazione ai circuiti ordinati in ciascun anno solare da ciascun Operatore che supera 

il numero minimo di 20 circuiti ordinati per tipo. 

Il calcolo del rispetto dei tempi per il 95% dei casi viene effettuato da FiberCop a consuntivo annuale 

sulla totalità dei Flussi di Interconnessione acquistati dall’Operatore per ogni tipologia, secondo la 

seguente procedura: 

• individuazione dei Flussi di Interconnessione per i quali non è stato rispettato il tempo di 

consegna valido nel 95% dei casi; 

• verifica se il rapporto tra tale numero di Flussi di Interconnessione ed il totale Flussi di 

Interconnessione di quella tipologia acquistati dall’Operatore è superiore o inferiore al 

95% dei casi; 

• nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per 

tutti i Flussi di Interconnessione fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si 

paga la penale della Tabella 5 al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito 

indicato; 

• per tutti i Flussi di Interconnessione che non hanno rispettato il tempo di consegna 

garantito per lo SLA al 95%, i Flussi di Interconnessione che ricadono nella franchigia del 

5%, calcolata sul totale dei Flussi di Interconnessione consegnati, sono individuati in 

ordine cronologico crescente rispetto alla Data Ricezione Ordine. 
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Resta inteso che l’applicazione delle penali in capo a FiberCop è esclusa nei casi in cui il mancato 

rispetto dei tempi massimi di consegna sia dovuto ad accordi specifici con l’Operatore, a cause non 

direttamente imputabili a FiberCop e ad indisponibilità tecnico-operative da parte dell’Operatore. 

Per le penali di Provisioning relative al 95% degli ordini, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dal termine dell’anno solare cui si riferiscono. Una volta consolidate e documentate 

tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte 

in altra modalità concordata. 

3.2 Assurance 

3.2.1 Tempo di ripristino per Flussi di Interconnessione in stato di Degrado 

Il tempo massimo di ripristino per le segnalazioni di degrado sui Flussi di Interconnessione è definito 

nella Tabella 6. 

 

Flusso di 
Interconnessione Velocità del Flusso 

Tempo massimo 
di ripristino 

Tutti i Flussi Tutte le velocità 10 gg solari nel 90% dei casi (2) 

Tabella 6: Tempi di ripristino dei Flussi di Interconnessione in stato di “Degrado” 

 

Nei casi in cui sia impossibile l’accesso alle sedi dell’Operatore da parte del personale di FiberCop, i 

tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di degrado. 

Nel caso di PdI presso un sito adiacente, se la localizzazione del degrado è in un punto indeterminato 

tra la sede dell’Operatore e la sede di FiberCop, è richiesto l’intervento congiunto del personale 

 
(2) A partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi “causa FiberCop” ed al netto 

delle linee non esercibili. 
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dell’Operatore e di quello di FiberCop, le procedure operative, i tempi di intervento e di disservizio 

sono oggetto di accordo tra le Parti. 

In caso di degrado che è stato accertato di competenza di FiberCop e di ritardo del personale 

dell’Operatore, i tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di degrado. 

Rimangono valide le modifiche ai tempi di ripristino di cui al par. 2.3.2. 

3.2.2 Penali per ritardo nel ripristino di Flussi di Interconnessione degradati 

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino del servizio indicati nella Tabella 6, 

FiberCop corrisponde all’Operatore la penale pari al 40% del canone giornaliero per ogni 12 ore di 

ritardo. 

Per il calcolo del ritardo di ripristino si applica quanto definito nel par. 2.3.1. 

Per le penali di Assurance relative ai Flussi di Interconnessione degradati, la verifica del rispetto 

degli SLA avviene entro 18 mesi dalla data del degrado. Una volta consolidate e documentate tra 

FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in 

altra modalità concordata. Nel computo di tali penali vanno considerati esclusivamente i ticket di 

degrado chiusi con causale FiberCop, cioè i degradi segnalati dall’Operatore ed effettivamente 

riscontrati da FiberCop sulla sua rete. 

3.2.3 Tempo di ripristino per Flussi di Interconnessione in stato Non 
Funzionante 

Il tempo massimo di ripristino per le segnalazioni di disservizio sui Flussi di Interconnessione è 

definito nella Tabella 7. 
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Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Tempo massimo 

di ripristino 
(ore solari) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 

4,5 
(per segnalazioni pervenute 

in orario 08:00 - 16:00 Lun-Ven 
escluso festivi) 

12 
(in altro orario) 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 4,5 

Tabella 7: Tempi di ripristino dei Flussi di Interconnessione in stato “Non Funzionante” 

 

Nei casi in cui sia impossibile l’accesso alle sedi dell’Operatore da parte del personale di FiberCop, i 

tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di disservizio. 

Nel caso di PdI presso un sito adiacente, se la localizzazione del guasto è in un punto indeterminato 

tra la sede dell’Operatore e la sede di FiberCop, è richiesto l’intervento congiunto del personale 

dell’Operatore e di quello di FiberCop, le procedure operative, i tempi di intervento e di disservizio 

sono oggetto di accordo tra le Parti. 

In caso di guasto accertato di competenza di FiberCop e di ritardo del personale dell’Operatore, i 

tempi di attesa vengono detratti dal tempo totale di disservizio. 

Rimangono valide le modifiche ai tempi di ripristino di cui al par. 2.3.2. 

3.2.4 Penali per ritardo nel ripristino di Flussi di Interconnessione non 
funzionanti 

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino del servizio indicati nella Tabella 7, 

FiberCop corrisponde all’Operatore una penale pari a: 
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Ritardo di ripristino Penale 

fino a 4 ore 25 % del canone mensile 

oltre 4 e fino a 8 ore 100 % del canone mensile 

oltre 8 e fino a 10 ore 200 % del canone mensile 

ogni ora oltre la decima 
al 200 % del canone mensile si aggiunge il 200 % 

del canone giornaliero per ogni ora di ritardo oltre 
la decima 

Tabella 8: Penali per ritardo nel ripristino dei Flussi di Interconnessione in stato “Non 
Funzionante” 

 

Per il calcolo del ritardo di ripristino si applica quanto definito nel par. 2.3.1. 

Per le penali di Assurance relative ai Flussi di Interconnessione non funzionanti, la verifica del 

rispetto degli SLA avviene entro 18 mesi dalla data del disservizio. Una volta consolidate e 

documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore 

o corrisposte in altra modalità concordata. Nel computo di tali penali vanno considerati 

esclusivamente i ticket di disservizio chiusi con causale FiberCop, cioè i disservizi segnalati 

dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da FiberCop sulla sua rete. 

3.3 Disponibilità annua 

FiberCop garantisce, per ciascun Flusso di Interconnessione, la disponibilità annua riportata nella 

Tabella 9: 

 

Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso Disponibilità annua 
(%) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 99,80 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 99,85 

Tabella 9: Disponibilità annua per i Flussi di Interconnessione 
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Il parametro è applicabile esclusivamente ai circuiti attivi un intero anno a partire dalla data di 

decorrenza. 

3.3.1 Penali per superamento della soglia di disponibilità annua 

Nel caso in cui per un Flusso di Interconnessione non venga raggiunto, a consuntivo annuale, il livello 

di disponibilità garantito nella Tabella 9, FiberCop corrisponde all’Operatore una penale pari a: 

 

Scostamento Penale 

Per ogni centesimo di punto % 
di scostamento dalla soglia garantita 0,5 % del canone mensile 

Tabella 10: Penali per mancato raggiungimento della soglia di disponibilità garantita 

 

Qualora il circuito sia cessato o variato di velocità prima della scadenza dell’anno necessario per il 

calcolo del parametro, FiberCop riconosce la penale qualora nel periodo di osservazione sia già 

stata superata la soglia massima di indisponibilità prevista per l’intero anno. 

Per le penali di Disponibilità Annua relative al mancato raggiungimento della soglia di disponibilità 

garantita, la verifica del rispetto degli SLA avviene entro 18 mesi dalla data di consuntivazione del 

parametro. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono 

immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. 
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4 SLA “PREMIUM” PER I FLUSSI DI INTERCONNESSIONE 

Gli Operatori che desiderano un livello qualitativo del servizio di Flussi di Interconnessione, 

migliorativo rispetto al livello offerto dal Service Level Agreement “Base” definito nel capitolo 3, 

possono sottoscrivere le opzioni di seguito descritte, singolarmente o contemporaneamente, al fine 

di migliorare l’aspetto/gli aspetti della qualità del servizio cui sono maggiormente interessati. 

4.1 Tempo di consegna: opzione “Provisioning Premium” 

4.1.1 Livello di servizio 

L’opzione “Provisioning Premium” per il tempo di consegna prevede i tempi massimi garantiti 

riportati nella Tabella 11. 

 

Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Tempo massimo 

di consegna 
(giorni solari) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 27 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 45 (3) 

Tabella 11: Tempi massimi di consegna garantiti con “Provisioning Premium” per i Flussi di 
Interconnessione 

 

I tempi di consegna indicati nella Tabella 11 si applicano anche per gli ordini congiunti di Flusso di 

Interconnessione Regionale e Locale. 

Rimangono valide le modifiche ai tempi di consegna di cui al par. 2.1.2. 

 
(3) Con apparati installati e banda disponibile, altrimenti il tempo di consegna è di 80 giorni solari. 
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Più in generale, per la determinazione dei tempi di consegna di circuiti ordinati con un ordine 

congiunto si rimanda al capitolo 6. 

Nel caso in cui lo studio di fattibilità indichi un tempo di provisioning superiore a quello previsto dallo 

SLA, quest’ultimo viene rimodulato in funzione della data di fornitura comunicata nello studio di 

fattibilità. 

4.1.2 Condizioni economiche 

Per il servizio “Provisioning Premium” l’Operatore deve corrispondere un importo per circuito come 

riportato nella Tabella 12. 

 

Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Prezzo 

per circuito 
(Euro) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 360,00 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 570,00 

Tabella 12: Prezzo per circuito consegnato con “Provisioning Premium” 

 

Tale importo viene fatturato all’Operatore insieme con il primo canone mensile del circuito. 

4.1.3 Penali per ritardo nel “Provisioning Premium” 

Qualora FiberCop non rispetti per un Flusso di Interconnessione i tempi massimi di “Provisioning 

Premium” stabiliti, oppure quelli definiti in base alle indicazioni del capitolo 6 per gli ordini congiunti, 

è prevista la corresponsione all’Operatore della penale di cui alla seguente Tabella: 
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Ritardo nella consegna Penale 

1-2 giorni solari 40 % canone mensile 

3-7 giorni solari 60 % canone mensile 

8-15 giorni solari 110 % canone mensile 

16-30 giorni solari 210 % canone mensile 

oltre il 30-esimo giorno solare 
al 210 % del canone mensile si aggiunge il 210 % 

del canone giornaliero per ciascun giorno di 
ritardo oltre il 30-esimo 

Tabella 13: Penali per ritardo nel “Provisioning Premium” dei Flussi di Interconnessione 

 

Per le penali di Provisioning Premium dei Flussi di Interconnessione, la verifica del rispetto degli SLA 

avviene entro 18 mesi dalla fatturazione del Flusso di Interconnessione oggetto di eventuale penale. 

Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente 

fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. 

 

4.2 Tempo di ripristino per Flussi di Interconnessione in stato Non 
Funzionante: opzione “Ripristino Premium” 

Gli Operatori che desiderano per i Flussi di Interconnessione acquisiti livelli di qualità migliorativi 

rispetto a quelli offerti dallo SLA base possono sottoscrivere l’opzione di “Ripristino Premium” di 

seguito descritta, che offre una assistenza, in caso di guasto, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. 

4.2.1 Livello di servizio 

L’opzione “Ripristino Premium” garantisce il tempo di ripristino indicato nella Tabella 14, per le 

segnalazioni di disservizio sui Flussi di Interconnessione per i quali l’Operatore ha sottoscritto 

l’opzione, ed effettivamente riscontrati da FiberCop. 
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Flusso di 
Interconnessione Velocità del Flusso 

Tempo massimo di ripristino garantito 
(ore solari) 

Lun – Ven 
(08:00 – 16:00) 

Lun – Ven 
(16:00 – 08:00) 

Sab – Dom 
(4) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 4 8 8 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 
622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 4 4 4 

Tabella 14: Tempi massimi di “Ripristino Premium” per i Flussi di Interconnessione 

 

Anche nell’opzione “Ripristino Premium” rimangono valide le modifiche ai tempi di ripristino definite 

nel par. 2.3.2. 

Per i Flussi di Interconnessione già in consistenza, l’Operatore può inviare una richiesta a FiberCop 

contenente l’elenco di tutti i collegamenti per i quali desidera sottoscrivere l’opzione “Ripristino 

Premium” e la data dalla quale tale opzione dovrà decorrere (data successiva alla data di invio della 

richiesta da parte dell’Operatore). 

Per i nuovi Flussi di Interconnessione con velocità 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 

Gbit/s ordinati, l’Operatore può scegliere, di volta in volta all’atto dell’ordine, se attivare o meno tale 

opzione, che decorrerà a partire dalla data di consegna (DEC) del circuito. 

L’opzione ha durata minima un anno dalla data di decorrenza; alla scadenza essa si rinnova 

automaticamente fino alla data di fine noleggio del collegamento, a meno di esplicita disdetta da 

parte dell’Operatore da inviarsi con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data richiesta di cessazione. 

 
(4)  Comprese le festività infrasettimanali. 
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4.2.2 Condizioni economiche 

Per ciascun circuito per il quale ha sottoscritto l’opzione “Ripristino Premium” l’Operatore è tenuto 

a corrispondere un importo mensile aggiuntivo al canone del circuito come riportato nella Tabella 

15. 

 

Flusso di 
Interconnessione Velocità del Flusso 

Canone mensile 
per circuito 

(Euro) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 32,00 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 65,00 

Tabella 15: Canone mensile per i Flussi di Interconnessione con “Ripristino Premium” 

 

Nel caso di cessazione dell’opzione “Ripristino Premium” entro il primo anno di validità, vengono 

addebitati comunque i canoni fino alla scadenza dell’anno; negli anni successivi al primo si applicano 

le stesse regole di cessazione valide per il circuito di riferimento. 

4.2.3 Penali per ritardo nel “Ripristino Premium” 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi di “Ripristino Premium” garantiti previsti in Tabella 14, 

corrisponde all’Operatore una penale pari a: 



 Service Level Agreement di FiberCop 2025 
Servizi di capacità dedicata 

Circuiti Terminating Ethernet su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione 
Kit di Consegna e Raccordi Interni di Centrale 

 
 

FiberCop 
Tutti i diritti riservati 

 
28 / 63 

 

Ritardo di ripristino Penale 

fino a 4 ore 35 % del canone mensile 

oltre 4 e fino a 8 ore 110 % del canone mensile 

oltre 8 e fino a10 ore 210 % del canone mensile 

ogni ora oltre la decima 
al 210 % del canone mensile si aggiunge il 210 % 

del canone giornaliero per ogni ora di ritardo oltre 
la decima 

Tabella 16: Penale per ritardo nel “Ripristino Premium” 

 

Per le penali di Ripristino Premium, la verifica del rispetto degli SLA avviene entro 18 mesi dalla data 

del disservizio. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono 

immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. Nel computo 

di tali penali vanno considerati esclusivamente i ticket di disservizio chiusi con causale FiberCop, 

cioè i disservizi segnalati dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da FiberCop sulla sua rete. 

4.3 Disponibilità annua: opzione “Disponibilità Annua Premium” 

L’opzione di “Disponibilità Annua Premium”, sottoscrivibile anche indipendentemente dall’opzione 

“Ripristino Premium”, è diretta agli Operatori che per i Flussi di Interconnessione sono interessati ad 

un livello di qualità più elevato in termini di tempo di funzionamento del servizio. 

4.3.1 Livello di servizio 

L’opzione garantisce la disponibilità annua per Flusso di Interconnessione riportata nella Tabella 17. 
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Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso Disponibilità annua 
(%) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 99,85 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 99,90 

Tabella 17: “Disponibilità Annua Premium” per i Flussi di Interconnessione 

 

Il parametro viene calcolato solo sui circuiti attivi un intero anno a partire dalla data di decorrenza 

secondo la metodologia di cui ai precedenti paragrafi. 

Per i Flussi di Interconnessione già in consistenza, l’Operatore può inviare una richiesta a FiberCop 

contenente l’elenco di tutti i circuiti per i quali desidera sottoscrivere l’opzione “Disponibilità Annua 

Premium” e la data di decorrenza richiesta dall’Operatore, successiva alla data di invio. 

Per i nuovi Flussi di Interconnessione con velocità 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 

Gbit/s ordinati, l’Operatore può scegliere, di volta in volta all’atto dell’ordine, se attivare o meno tale 

opzione, che decorrerà a partire dalla data di consegna (DEC) del circuito. 

L’opzione “Disponibilità Annua Premium” ha durata minima un anno dalla data di decorrenza; alla 

scadenza essa si rinnova automaticamente di anno in anno a meno di esplicita disdetta da parte 

dell’Operatore da inviarsi almeno 30 giorni prima della data richiesta di cessazione. 

4.3.2 Condizioni economiche 

Per ciascun circuito per il quale sottoscrive l’opzione “Disponibilità Annua Premium” l’Operatore è 

tenuto a corrispondere un importo annuo aggiuntivo come riportato nella Tabella 18 e nella Tabella 

19, in funzione della contemporanea o no sottoscrizione dell’opzione “Ripristino Premium”. 
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Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Canone mensile 

per Flusso 
(Euro) 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 49,00 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 82,00 

Tabella 18: Canone mensile per Flusso con “Disponibilità Annua Premium” (senza 
sottoscrizione dell’opzione “Ripristino Premium”) 

 

Flusso di 
Interconnessione 

Velocità del Flusso 
Canone mensile 

per Flusso 
(Euro) 

Tutti i Flussi Tutte le velocità 21,00 

Tabella 19: Canone mensile per Flusso con “Disponibilità Annua Premium” (con 
contemporanea sottoscrizione dell’opzione “Ripristino Premium”) 

 

Il parametro viene calcolato solo sui circuiti attivi per un intero anno a partire dalla data di 

decorrenza, secondo la metodologia descritta nel par. 2.4. 

Nel caso di cessazione anticipata dell’opzione (prima della scadenza dell’intero anno) vengono 

addebitati comunque i canoni a scadere fino alla fine dell’anno; negli anni successivi al primo si 

applicano le stesse regole di cessazione valide per il circuito di riferimento. 

4.3.3 Penali per superamento della soglia di “Disponibilità Annua Premium” 

Qualora FiberCop non rispetti il livello di disponibilità annua garantito previsto in Tabella 17 

corrisponde all’Operatore una penale pari a: 
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Flusso di 
Interconnessione Velocità del Flusso Penale 

PDH/SDH 
2 Mbit/s 

15 % del canone mensile + 0,8 % per ogni 
centesimo di punto % di scostamento dalla 
soglia garantita 

34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 
622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s 

0,54 % del canone mensile per ogni centesimo di 
punto % di scostamento dalla soglia garantita 

Tabella 20: Penali per superamento della “Disponibilità Annua Premium” per Flussi di 
Interconnessione 

 

Qualora il circuito abbia variato SLA durante l’anno necessario per il calcolo del parametro, 

FiberCop riconosce la penale qualora nel periodo di osservazione sia già stata superata la soglia 

massima di indisponibilità prevista per l’intero anno. 

Per le penali di Disponibilità Annua Premium, la verifica del rispetto degli SLA avviene entro 18 mesi 

dalla data di consuntivazione del parametro. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e 

l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità 

concordata. 
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5 SLA PER I RACCORDI INTERNI DI CENTRALE 

5.1 Raccordi Interni di Centrale Passivi 

Per gli SLA, e relative penali, dei servizi di Raccordi Interni di Centrale Passivi si rimanda a quanto 

previsto nel documento “Offerta di Riferimento di FiberCop 2025: Servizi di Colocazione”. 

5.2 Raccordi Interni di Centrale Attivi 

Per gli SLA “Base” e “Premium”, e relative penali, dei servizi di Raccordi Interni di Centrale Attivi 

valgono le stesse condizioni previste per i Flussi di Interconnessione e, precisamente, quanto 

riportato nel capitolo 3 per l’opzione “Base” e nel capitolo 4 per l’opzione “Premium”. 
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6 SLA DI PROVISIONING PER ORDINI CONGIUNTI 

Per gli ordini cosiddetti “congiunti”, ossia quelli nei quali vengono richiesti contestualmente un 

Flusso di Interconnessione Regionale ed un Flusso di Interconnessione Locale entrambi di pari 

capacità trasmissiva, l’Operatore deve selezionare una sola tipologia di SLA, Base o Premium, per il 

provisioning, che si applica automaticamente a tutti i circuiti richiesti nell’ordine congiunto. 

Una trattazione completa degli ordini congiunti si trova nel documento “Manuale delle Procedure 

di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”. 

Per la determinazione del tempo di consegna di un ordine congiunto valgono le seguenti regole: 

a. Tempo di consegna di un ordine congiunto 

Lo SLA di Provisioning di un ordine congiunto equivale al tempo di consegna più elevato tra 

quelli dei circuiti richiesti nell’ordine. Per la sua determinazione si procede pertanto nel 

modo seguente: 

• si determinano i tempi di consegna dei singoli circuiti, in base a quanto previsto nei 

precedenti capitoli 3 e 4; 

• a ciascun circuito si applica lo SLA di Provisioning del circuito che presenta il tempo di 

consegna più elevato. 

b. Modifica dei tempi di consegna dell’Interconnessione 

Nel caso in cui la DUC (Data Ultima Consegna) di uno dei due Flussi di Interconnessione 

venisse rimodulata, FiberCop rimodula ad una data concordata anche la DUC del Flusso di 

Interconnessione ad esso associato nell’ordine congiunto, a meno che questo a sua volta non 

sia già stato autonomamente rimodulato ad una una data successiva. 
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7 SLA PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER FLUSSI DI 
INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA PDH O SDH 

7.1 Provisioning 

7.1.1 Tempo di consegna: Prestazione di Multiplazione 

Il tempo di consegna della prestazione di Multiplazione è dato dal numero di giorni solari 

intercorrenti tra la DIT e la DEC. I tempi massimi per la consegna della prestazione sono riportati 

nella Tabella 21. 

 

Multiplazione 
Tempo massimo di consegna 

(giorni solari) 
NTR altri PdC 

2 Mbit/s / 34 Mbit/s in base a esito dello Studio di Fattibilità 
2 Mbit/s / 155 Mbit/s 

34 Mbit/s / 155 Mbit/s 3 90 

Tabella 21: Tempi massimi di consegna della prestazione di Multiplazione 

 

7.1.2 Tempo di consegna: Prestazioni di Protezione per collegamenti 

I tempi massimi di consegna delle seguenti prestazioni di Protezione per collegamenti: 

• Raccordo di accesso protetto, 

• Coppia di collegamenti in diversità di instradamento, 

• Coppia di collegamenti in diversità di instradamento e di apparato, 
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sono comunicati all’Operatore in base all’esito di uno Studio di Fattibilità preventivamente richiesto 

dall’Operatore stesso ed effettuato da FiberCop entro 15 giorni solari dalla richiesta. 

7.1.3 Penali per ritardo nella consegna 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di consegna definiti per la fornitura di ciascuna 

prestazione aggiuntiva, eventualmente modificati come definito al par. 2.1.2 o diversamente 

concordati tra le Parti, l’Operatore può richiedere il riconoscimento delle penali nella misura definita 

dalla Tabella 4. 

Nel caso di ritardo nei tempi di consegna per la fornitura delle prestazioni di Multiplazione o 

Protezione per collegamenti, i canoni di riferimento per il calcolo delle penali sono costituiti dai 

canoni mensili delle prestazioni richieste. 

Per le penali di Provisioning delle prestazioni aggiuntive, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito/impianto oggetto di eventuale penale. Una volta 

consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate 

dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. 

7.2 Assurance 

7.2.1 Tempo di ripristino: Prestazioni di Protezione per collegamenti 

Salvo quanto diversamente concordato con l’Operatore e i casi di cui al par. 2.3.2, il tempo massimo 

di ripristino garantito è pari a 4,5 ore solari da far decorrere dall’orario di avvenuta ricezione della 

segnalazione. 
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7.2.2 Penali per ritardo nel tempo di ripristino 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di ripristino garantiti indicati nei paragrafi precedenti, 

eventualmente modificati come indicato nel par. 2.3.2 o diversamente concordati tra le Parti, 

l’Operatore può richiedere il riconoscimento delle penali nella misura definita dalla Tabella 8. 

Ai fini del calcolo del ritardo di ripristino si considerano gli orari riportati nel par. 2.3.1. 

Per le penali di Assurance delle prestazioni aggiuntive, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dalla data del disservizio. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e 

l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità 

concordata. Nel computo di tali penali vanno considerati esclusivamente i ticket di disservizio chiusi 

con causale FiberCop, cioè i disservizi segnalati dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da 

FiberCop sulla sua rete. 

7.3 Disponibilità annua 

7.3.1 Prestazioni di Protezione per collegamenti a 155 Mbit/s 

Per tali prestazioni, purché attive per un intero anno a partire dalla data di decorrenza dello SLA 

disponibilità, viene garantita la soglia di disponibilità annua pari a 99,85 %. 

7.3.2 Penali per superamento della soglia di disponibilità annua 

Nel caso in cui per un circuito non venga raggiunto, a consuntivo annuale, il livello di disponibilità 

garantito definito nel paragrafo precedente, FiberCop corrisponde all’Operatore la penale di cui in 

Tabella 10. 
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Qualora una prestazione sia cessata o modificata prima della scadenza dell’anno necessario per il 

calcolo del parametro, FiberCop riconosce la penale qualora nel periodo di osservazione sia già 

stata superata la soglia massima di indisponibilità prevista per l’intero anno. 

Per le penali di Disponibilità Annua delle prestazioni aggiuntive, la verifica del rispetto degli SLA 

avviene entro 18 mesi dalla data di consuntivazione del parametro. Una volta consolidate e 

documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore 

o corrisposte in altra modalità concordata. 
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8 SLA “BASE” PER I CIRCUITI TERMINATING ETHERNET SU FIBRA 

OTTICA 

8.1 Fattibilità e Provisioning 

8.1.1 Tempi di risposta allo Studio di Fattibilità 

I tempi di risposta allo Studio di Fattibilità per Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica sono 

riportati nella seguente Tabella: 

 

Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica 

Tempo 
massimo 

di risposta 
(giorni lavorativi) 

Studio di Fattibilità (SdF) 15 
 

Tabella 22: Tempo massimo di risposta allo Studio di Fattibilità per i Circuiti Terminating 
Ethernet su fibra ottica (valido nel 100% dei casi) 

 

Ai fini della consuntivazione dello SLA, il calcolo dei giorni decorre dal primo giorno lavorativo 

successivo alla data di ricezione della richiesta dello Studio di Fattibilità da parte di FiberCop. 

Qualora lo Studio di Fattibilità afferisca ad uno specifico progetto richiesto dall’Operatore, allo 

stesso saranno applicate le tempistiche di risposta concordate tra FiberCop e l’Operatore in fase di 

definizione delle specifiche di progetto. 
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8.1.2 Penale per ritardo nella risposta allo Studio di Fattibilità 

Qualora FiberCop non risponda alla richiesta dello Studio di Fattibilità (SdF) di un circuito 

Terminating Ethernet in fibra ottica entro i tempi riportati nella Tabella 39, eventualmente modificati 

secondo quanto definito nel par. 4.2.1 del documento “Manuale delle Procedure di FiberCop 2025: 

Servizi di capacità dedicata”, è tenuta a corrispondere all’Operatore una penale, come riportato 

nella seguente Tabella: 

 

Penale 

2,5% del prezzo dello Studio di Fattibilità 
per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento del 80% del contributo stesso 

 
Tabella 23: Penale per ritardo nella risposta allo Studio di Fattibilità dei 

Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica 

 

La verifica congiunta del rispetto degllo SLA avviene entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno 

solare di riferimento. 

Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente 

fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. 

 

8.1.3 Tempo di consegna 

Dalla DIT, FiberCop garantisce un tempo massimo di consegna, per ogni Circuito Terminating 

Ethernet su fibra ottica ordinato, come riportato nella Tabella 24 e Tabella 25, purché, al momento 

della consegna del circuito, sia già presente l’infrastruttura necessaria per la consegna del servizio 

in oggetto (servizio accessorio). Qualora non sia possibile consegnare il circuito per la mancanza del 

servizio complementare sopra citato, FiberCop sospende l’ordine. 
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Con riferimento alla shortage a livello mondiale di componenti elettronici (es. chip) indispensabili 

per la produzione di apparati di terminazione L2, FiberCop si riserva di comunicare all’Operatore gli 

effettivi tempi di fornitura per i quali non si applicano gli SLA. 

 

Velocità della sVLAN configurata sul 
Circuito Terminating Ethernet su fibra ottica 

Tempo massimo 
di consegna 

(giorni solari) 
tutte le velocità 60 

 
Tabella 24: Tempo massimo di consegna garantito per i Circuiti Terminating (valido nel 

100% dei casi) 

 

Nel caso in cui lo studio di fattibilità indichi un tempo di provisioning superiore a quello previsto dallo 

SLA, quest’ultimo viene rimodulato in funzione della data di fornitura comunicata nello studio di 

fattibilità. 

Nel caso di circuiti afferenti ad uno specifico progetto, qualora i tempi di attivazione (data fine 

progetto) concordati tra FiberCop e l’Operatore siano superiori a quelli previsti dallo SLA, 

quest’ultimo viene rimodulato in funzione di quanto riportato nelle specifiche di progetto. 

FiberCop garantisce la consegna del 95% dei Circuiti Terminating ordinati nell’arco di un anno 

solare, nei tempi previsti dalla Tabella 25. Qualora il numero dei Circuiti Terminating, fosse non 

superiore a 20, lo SLA al 95% si applica con una franchigia pari ad 1 circuito. 

 

Velocità della sVLAN configurata sul 
Circuito Terminating Ethernet su fibra ottica 

Tempo massimo 
di consegna 

(giorni solari) 
tutte le velocità 40 

 
Tabella 25: Tempo massimo di consegna garantito per i Circuiti Terminating (valido nel 95% 

dei casi) 
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8.1.4 Penali per ritardo nella consegna 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nella Tabella 24, eventualmente 

modificati secondo quanto definito nel par. 2.1.2, o i tempi concordati con l'Operatore, è tenuta a 

corrispondere la penale indicata nella Tabella 26. 

 

Ritardo Penale 

1-2 giorni solari 30 % del canone mensile 

3-7 giorni solari 50 % del canone mensile 

8-15 giorni solari 100 % del canone mensile 

16-30 giorni solari 200 % del canone mensile 

oltre il 30-esimo giorno solare 
al 200 % del canone mensile si aggiunge il 200 % 
del canone giornaliero per ciascun giorno di 
ritardo oltre il 30-esimo 5 

 
Tabella 26: Penali per ritardo nella consegna dei Circuiti Terminating (100% dei casi) 

 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di consegna validi nel 95% dei casi indicati nella 

Tabella 25, corrisponde una penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati per ciascun 

circuito, come indicato nella Tabella 27. 

 

Ritardo Penale per ogni circuito 
Per ogni giorno di ritardo 50% del canone giornaliero 

 
Tabella 27: Penali per ritardo nella consegna dei Circuiti Terminating (95% dei casi) 

 

Per le penali di Provisioning relative al 100% degli ordini, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito oggetto di eventuale penale. Una volta consolidate e 

 
5  Per “canone giornaliero” si intende un trentesimo del canone mensile. 
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documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore 

o corrisposte in altra modalità concordata. 

Il calcolo del rispetto dei tempi per il 95% dei casi viene effettuato da FiberCop a consuntivo annuale 

sulla totalità dei circuiti acquistati dall’Operatore per ogni tipologia, secondo la seguente 

procedura: 

• individuazione dei circuiti per i quali non è stato rispettato il tempo di consegna valido nel 

95% dei casi; 

• verifica se il rapporto tra tale numero di circuiti ed il totale circuiti di quella tipologia 

acquistati dall’Operatore è superiore o inferiore al 95% dei casi; 

• nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per 

tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della 

Tabella 27 al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato; 

• per tutti i circuiti che non hanno rispettato il tempo di consegna garantito per lo SLA al 

95%, i circuiti che ricadono nella franchigia del 5%, calcolata sul totale dei circuiti 

consegnati, sono individuati in ordine cronologico crescente rispetto alla Data Ricezione 

Ordine. 

Per le penali di Provisioning relative al 95% degli ordini, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dal termine dell’anno solare cui si riferiscono. Una volta consolidate e documentate 

tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte 

in altra modalità concordata. 
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8.2 Assurance 

8.2.1 Tempo di ripristino per Circuiti in stato di Degrado 

I tempi di ripristino garantiti sono indicati nella tabella seguente, salvo quanto diversamente 

concordato con l’Operatore. 

 

Circuito Terminating Velocità del Circuito Tempo massimo di ripristino 

Tutti i Circuiti Tutte le velocità 7 gg solari nel 90% dei casi (6) 
 

Tabella 28: Tempi di ripristino dei Circuiti Terminating in stato di “Degrado” 

 

8.2.2 Penali per ritardo nel ripristino di Circuiti degradati 

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino del servizio indicati nella Tabella 28, o 

rispetto a quelli diversamente concordati tra le Parti, FiberCop corrisponde all’Operatore la penale 

pari al 40% del canone giornaliero per ogni 12 ore di ritardo. 

Al fine del calcolo dei ritardi di ripristino del servizio si applica quanto riportato nel par. 2.3.1. 

Per le penali di Assurance relative ai Circuiti degradati, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dalla data del degrado. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e 

l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità 

concordata. Nel computo di tali penali vanno considerati esclusivamente i ticket di degrado chiusi 

con causale FiberCop, cioè i degradi segnalati dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da 

FiberCop sulla sua rete. 

 
6  A partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi “causa FiberCop”. 
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8.2.3 Tempo di ripristino per Circuiti in stato Non Funzionante 

I tempi di ripristino garantiti per i circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica sono indicati nella 

Tabella 29, salvo quanto diversamente concordato con l’Operatore. 

 
Configurazione circuito 

Terminating Ethernet su fibra ottica 
Tempo massimo di ripristino 

valido nel 99% dei casi 
Singola via con apparato nel Punto Terminale di Rete 8 ore solari 

Singola via senza apparato nel Punto Terminale di Rete 12 ore solari 
Doppia via 5 ore solari 

Doppia via con doppio apparato 5 ore solari 
 

Tabella 29: Tempi di ripristino dei Circuiti Terminating in stato “Non Funzionante” 

 

8.2.4 Penali per ritardo nel ripristino di Circuiti non funzionanti 

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino del servizio indicati nella Tabella 29, o 

rispetto a quelli diversamente concordati tra le Parti, FiberCop corrisponde all’Operatore la penale 

prevista nella Tabella 30. 

 
Ritardo di ripristino Penale 

fino a 4 ore 25 % del canone mensile 
oltre 4 e fino a 8 ore 100 % del canone mensile 
oltre 8 e fino a 10 ore 200 % del canone mensile 

ogni ora oltre la decima al 200 % del canone mensile si aggiunge il 200 % del canone 
giornaliero per ogni ora di ritardo oltre la decima 

 
Tabella 30: Penali per ritardo nel ripristino dei Circuiti Terminating Ethernet in stato “Non 

Funzionante” 
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Al fine del calcolo dei ritardi di ripristino del servizio si applica quanto riportato nel par. 2.3.1. 

Per le penali di Assurance dei circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica non funzionanti, la verifica 

del rispetto degli SLA avviene entro 18 mesi dalla data del disservizio. 

Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente 

fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. Nel computo di tali penali vanno 

considerati esclusivamente i ticket di disservizio chiusi con causale FiberCop, cioè i disservizi 

segnalati dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da FiberCop sulla sua rete. 

8.3 Disponibilità annua 

FiberCop garantisce, per ciascun Circuito Terminating Ethernet su fibra ottica, la disponibilità annua 

riportata nella Tabella 31. 

 

Terminating Ethernet su fibra ottica Disponibilità annua (%) 
Circuito attestato a centrale locale sede del PdC 99,98 
Circuito attestato a centrale locale non sede del PdC 99,96 

 
Tabella 31: Disponibilità annua per i Circuiti Terminating 

 

8.3.1 Penali per superamento della soglia di disponibilità annua 

Nel caso in cui per un Circuito Terminating Ethernet su fibra ottica non venga raggiunto, a consuntivo 

annuale, il livello di disponibilità garantito nella Tabella 31, FiberCop corrisponde all’Operatore una 

penale pari a: 
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Scostamento Penale 
Per ogni centesimo di punto % 

di scostamento dalla soglia garantita 
0,5 % del canone mensile 

 
Tabella 32: Penali per mancato raggiungimento della soglia di disponibilità garantita 

 

Qualora il circuito sia cessato prima della scadenza dell’anno necessario per il calcolo del 

parametro, FiberCop riconosce la penale qualora nel periodo di osservazione sia già stata superata 

la soglia massima di indisponibilità prevista per l’intero anno. 

Per le penali di Disponibilità Annua relative al mancato raggiungimento della soglia di disponibilità 

garantita, la verifica del rispetto degli SLA avviene entro 18 mesi dalla data di consuntivazione del 

parametro. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono 

immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. 
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9 SLA “PREMIUM” PER I CIRCUITI TERMINATING ETHERNET SU 

FIBRA OTTICA 

Gli Operatori che desiderano un livello qualitativo del servizio, per i Circuiti Terminating Ethernet su 

fibra ottica, migliorativo rispetto al livello offerto dal Service Level Agreement “Base” definito nel 

cap. 8, possono sottoscrivere le opzioni di seguito descritte, singolarmente o 

contemporaneamente, al fine di migliorare l’aspetto/gli aspetti della qualità del servizio cui sono 

maggiormente interessati. 

9.1 Tempo di consegna: opzione “Provisioning Premium” 

9.1.1 Livello di servizio 

I tempi massimi di consegna garantiti sono riportati nella Tabella 33. 

 

Velocità della sVLAN configurata sul circuito 
Terminating Ethernet su fibra ottica 

Tempo massimo di consegna 
(giorni solari) 

Tutte le velocità 35 
 

Tabella 33: Tempo massimo di consegna garantito con “Provisioning Premium” per i Circuiti 
Terminating Ethernet su fibra ottica 

 

Rimangono valide le modifiche ai tempi di consegna di cui al par. 2.1.2. 

Con riferimento alla shortage a livello mondiale di componenti elettronici (es. chip) indispensabili 

per la produzione di apparati di terminazione L2, FiberCop si riserva di comunicare all’Operatore gli 

effettivi tempi di fornitura per i quali non si applicano gli SLA. 
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9.1.2 Condizioni economiche 

Per il servizio “Provisioning Premium” l’Operatore deve corrispondere un importo per circuito come 

riportato nella Tabella 34, che viene fatturato insieme con il primo canone mensile del circuito. 

 

Velocità della sVLAN configurata sul circuito 
Terminating Ethernet su fibra ottica 

Prezzo per circuito 
(Euro) 

Tutte le velocità 534,71 
 

Tabella 34: Prezzo per circuito consegnato con “Provisioning Premium” 

 

9.1.3 Penali per ritardo nel “Provisioning Premium” 

Qualora FiberCop non rispetti per un circuito i tempi massimi di consegna “Provisioning Premium” 

stabiliti nella Tabella 33, è prevista la corresponsione all’Operatore di una penale pari a: 

Ritardo nella consegna Penale 

1-2 giorni solari 40 % canone mensile 

3-7 giorni solari 60 % canone mensile 

8-15 giorni solari 110 % canone mensile 

16-30 giorni solari 210 % canone mensile 

oltre il 30-esimo giorno solare 
al 210 % del canone mensile si aggiunge il 210 % 
del canone giornaliero per ciascun giorno di 
ritardo oltre il 30-esimo 

 
Tabella 35: Penali per ritardo nel “Provisioning Premium” dei Circuiti 

 

Per le penali di Provisioning Premium dei Circuiti Terminating, la verifica del rispetto degli SLA 

avviene entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito oggetto di eventuale penale. Una volta 
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consolidate e documentate tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate 

dall’Operatore o corrisposte in altra modalità concordata. 

9.2 Tempo di ripristino per Circuiti in stato Non Funzionante: 
opzione “Ripristino Premium” 

9.2.1 Livello di servizio 

Gli Operatori che desiderano, per i Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica acquisiti, livelli di 

qualità migliorativi rispetto a quelli offerti dallo SLA “Base” possono sottoscrivere l’opzione di 

“Ripristino Premium”, che offre una assistenza, in caso di guasto, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. 

Tale opzione garantisce il tempo di ripristino delle segnalazioni di disservizio indicato nella Tabella 

36 per i disservizi segnalati sui Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, per i quali l’Operatore ha 

sottoscritto l’opzione, ed effettivamente riscontrati da FiberCop. 

 

Configurazione circuito 
Terminating Ethernet su fibra ottica 

Tempo massimo di 
ripristino 

(ore solari) 
Singola via con apparato nel Punto Terminale di Rete 7 

Singola via senza apparato nel Punto Terminale di Rete 11 
Doppia via 4 

Doppia via con doppio apparato 4 
 

Tabella 36: Tempi massimi di “Ripristino Premium” 

 

Anche nell’opzione “Ripristino Premium” rimangono valide le modifiche ai tempi di ripristino definite 

nel par. 2.3.2. 

Per i nuovi Circuiti Terminating ordinati, l’Operatore sceglie, di volta in volta all’atto dell’ordine, se 

attivare tale opzione, che decorrerà a partire dalla data di consegna (DEC) del circuito. 
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Per i circuiti già in consistenza, l’Operatore può inviare una richiesta a FiberCop contenente l’elenco 

di tutti i collegamenti per i quali desidera sottoscrivere l’opzione “Ripristino Premium” e la data dalla 

quale tale opzione dovrà decorrere (data successiva alla data di invio della richiesta da parte 

dell’Operatore di almeno 3 giorni lavorativi). 

L’opzione ha durata minima un anno dalla data di decorrenza; alla scadenza essa si rinnova 

automaticamente fino alla data di fine noleggio del collegamento, a meno di esplicita disdetta da 

parte dell’Operatore da inviarsi con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data richiesta di cessazione. 

9.2.2 Condizioni economiche 

Per ciascun circuito per il quale ha sottoscritto l’opzione “Ripristino Premium” l’Operatore è tenuto 

a corrispondere un importo mensile aggiuntivo al canone del circuito come riportato nella Tabella 

37. 

 

Velocità della sVLAN configurata sul circuito 
Terminating Ethernet su fibra ottica 

Canone mensile 
per circuito 

(Euro) 

Tutte le velocità 30,01 

 
Tabella 37: Canone mensile per i Circuiti con “Ripristino Premium” 

 

Nel caso di cessazione dell’opzione “Ripristino Premium” entro il primo anno di validità, vengono 

addebitati comunque i canoni fino alla scadenza dell’anno; negli anni successivi al primo si applicano 

le stesse regole di cessazione valide per il circuito di riferimento. 
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9.2.3 Penali per ritardo nel “Ripristino Premium” 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi di “Ripristino Premium” garantiti previsti in Tabella 36, 

corrisponde all’Operatore una penale pari a: 

 

Ritardo nel ripristino Penale 

fino a 4 ore 35 % del canone mensile 

oltre 4 e fino a 8 ore 110 % del canone mensile 

oltre 8 e fino a10 ore 210 % del canone mensile 

ogni ora oltre la decima 
al 210 % del canone mensile si aggiunge il 210 % 
del canone giornaliero per ogni ora di ritardo 
oltre la decima 

 
Tabella 38: Penali per ritardo nel “Ripristino Premium” 

 

Per le penali di Ripristino Premium dei Circuiti Terminating, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dalla data del disservizio. Una volta consolidate e documentate tra FiberCop e 

l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte in altra modalità 

concordata. Nel computo di tali penali vanno considerati esclusivamente i ticket di disservizio chiusi 

con causale FiberCop, cioè i disservizi segnalati dall’Operatore ed effettivamente riscontrati da 

FiberCop sulla sua rete. 
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10 SLA PER I KIT DI CONSEGNA DEI CIRCUITI TERMINATING 

ETHERNET SU FIBRA OTTICA 

10.1 Provisioning 

10.1.1 Tempo di consegna 

Lo SLA di provisioning consiste nella fornitura da parte di FiberCop dei seguenti elementi, che 

compongono il Kit specifico per la consegna dei circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica: 

▪ porta sull’apparato di TIM nel PdC dove avviene l’interconnessione; 

▪ apparato di terminazione L2; 

▪ raccordi interni di centrale – lato FiberCop – dall’apparato di terminazione L2 di FiberCop nel 

PdC fino al ripartitore di confine TTF in sala AF. 

 

Componenti Validi nel 100% dei casi Validi nel 95% dei casi 
Kit di Consegna 60 giorni solari 35 giorni solari 

 
Tabella 39: Tempi massimi di consegna garantiti per le componenti del Kit specifico per la 

consegna dei circuiti Terminating su fibra ottica 

 

In caso di PoP dell’Operatore esterno al PdC, viene realizzato, sulla base di soluzioni a progetto, un 

prolungamento fino al PoP dell’Operatore (per il quale si applicano gli SLA descritti nella relativa 

offerta). 

In caso di PoP dell’Operatore colocato nel PdC, l’Operatore provvede a realizzare 

l’interconnessione tra il ripartitore di confine TTF in sala AF ed il suo PoP tramite dei raccordi ottici 
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di centrale richiesti nell’ambito dell’Offerta di Colocazione (per i quali si applicano gli SLA descritti 

nella stessa offerta). 

Rimangono valide le modifiche ai tempi di consegna di cui al par. 2.1.2. 

Gli ordinativi di provisioning del Kit possono essere inviati dall’Operatore soltanto a seguito 

dell’esito positivo della relativa analisi di fattibilità tecnica. 

Nel caso in cui lo studio di fattibilità richiesto dall’Operatore indichi un tempo di provisioning 

superiore a quello previsto dallo SLA, quest’ultimo viene rimodulato in funzione della data di 

fornitura comunicata nello studio di fattibilità. 

Nel caso di Kit afferenti ad uno specifico progetto, qualora i tempi di attivazione (data fine progetto) 

concordati tra FiberCop e l’Operatore siano superiori a quelli previsti dallo SLA, quest’ultimo viene 

rimodulato in funzione di quanto riportato nelle specifiche di progetto. 

Con riferimento alla shortage a livello mondiale di componenti elettronici (es. chip) indispensabili 

per la produzione di apparati di terminazione L2, FiberCop si riserva di comunicare all’Operatore gli 

effettivi tempi di fornitura per i quali non si applicano gli SLA. 

Lo SLA per l’abilitazione del Kit Multiservizio alla consegna dei circuiti Terminating su fibra ottica è 

pari a 30 giorni solari nel 100% dei casi. 

Qualora l’infrastruttura complementare (Raccordo Interno di Centrale, nel caso di Operatore co-

locato nel PdC, o collegamento geografico, nel caso di Operatore non co-locato nel PdC) non sia 

ancora stata realizzata, i relativi tempi di fornitura sono esclusi dal calcolo del tempo di SLA per la 

fornitura del Kit dedicato o per l’abilitazione del Kit Multiservizio alla consegna dei circuiti 

Terminating su fibra ottica. 
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10.1.2 Penali per ritardo nella consegna 

Qualora FiberCop non rispetti i tempi massimi di consegna del Kit o di abilitazione del Kit 

Multiservizio previsti dal relativo SLA, eventualmente modificato come definito al par. 2.1.2 o nei 

tempi concordati con l’Operatore, corrisponde all’Operatore la penale definita nella Tabella 40. 

 

Ritardo rispetto allo 
SLA del 100% Penale 

1÷2 giorni solari 30 % canone mensile della porta GbE sul nodo PdC 

3÷7 giorni solari 50 % canone mensile della porta GbE sul nodo PdC 

8÷15 giorni solari 100 % canone mensile della porta GbE sul nodo PdC 

16÷30 giorni solari 200 % canone mensile della porta GbE sul nodo PdC 

oltre il 30° giorno solare 
al 200 % del canone mensile della porta GbE sul nodo PdC si 
aggiunge il 200 % del canone giornaliero della porta per 
ciascun giorno di ritardo oltre il 30° 

 
Tabella 40: Penali per il provisioning del Kit o per l’abilitazione del Kit Multiservizio 

 

Per il mancato rispetto dello SLA di provisioning dei Kit specifici per la consegna dei circuiti 

Terminating su fibra ottica di cui alla colonna “95%” della Tabella 39, l’importo della penale viene 

determinato in base ai seguenti fattori: 

A = numero di Kit complessivamente attivati fuori SLA; 

B = importo medio del canone giornaliero; 

C = numero medio di giorni di ritardo. 

 

L’importo della penale è calcolato come segue: 

Penale per il mancato rispetto dello SLA di provisioning dei Kit = AxBxC. 

Le penali sono valorizzate nel seguente modo: 
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Per tutte le attivazioni che superano i tempi di SLA della soglia 100% si calcola la relativa penale sui 

giorni di ritardo. 

Successivamente si prendono tutte le attivazioni che superano la soglia di giorni di cui allo SLA 95% 

e si procede come segue: 

• Si escludono i Kit già al di fuori dei tempi di SLA della soglia del 100% in quanto la relativa 

penale è già stata valorizzata; 

• Si escludono dallo SLA al 95%, il 5% delle totali attivazioni (il 5% di bonus va individuato in 

base all’ordine cronologico della DRO); 

• Sui rimanenti Kit si valorizza la penale in base ai giorni di ritardo di cui alla soglia del 95%. 

Per le penali di Provisioning relative al 100% dei casi, la verifica del rispetto degli SLA avviene entro 

18 mesi dalla fatturazione del Kit oggetto di eventuale penale. Una volta consolidate e documentate 

tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte 

in altra modalità concordata. 

Per le penali di Provisioning relative al 95% degli ordini, la verifica del rispetto degli SLA avviene 

entro 18 mesi dal termine dell’anno solare cui si riferiscono. Una volta consolidate e documentate 

tra FiberCop e l’Operatore, le penali sono immediatamente fatturate dall’Operatore o corrisposte 

in altra modalità concordata. 

Nei casi in cui per il calcolo della penale si faccia riferimento al canone giornaliero, quest’ultimo si 

intende pari al canone mensile, diviso 30. 

Qualora non sia rispettato lo SLA di consegna delle rimanenti componenti del Kit (link tra il PdC ed 

il PoP dell’Operatore), la determinazione delle penali viene effettuata in funzione di quanto riportato 

nelle rispettive offerte. 
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10.2 Assurance 

10.2.1 Tempo di ripristino 

Ai fini del calcolo dello SLA vanno considerati i tempi necessari per l’effettivo ripristino del servizio, 

sulla base della componente che prevede il maggior tempo di SLA (Porta sull’apparato di TIM nel 

Punto di Consegna, apparato di terminazione L2, prolungamento esterno verso il PoP 

dell’Operatore o raccordo interno di centrale).  

I tempi di ripristino garantito per le componenti del Kit sono riportati nella Tabella 41, salvo quanto 

diversamente concordato con l’Operatore. 

 

Componente Tempo massimo di ripristino 7 

Porta GbE sul nodo PdC 
Apparato L2 di consegna 

4 ore solari 
(segnalazioni dalle 8:00 alle 12:00 

del Lun.÷Ven esclusi i festivi) 

12 ore solari 
(in altro orario) 

 
Tabella 41: Tempi di ripristino del Kit di Consegna 

 

I tempi di risoluzione riportati in Tabella 41 si applicano anche ai disservizi sulla porta del Kit 

Multiservizio, dedicata alla consegna dei circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica. 

Si precisa che per la porta dedicata alla consegna dei circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica su 

Kit Multiservizio con apparato L2 della tipologia 760x, gli SLA in assurance saranno forniti best 

effort. 

 
7 A partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi “causa FiberCop”. 
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Con riferimento ai Kit Multiservizio con apparato L2 in End of Sale dichiarato dal fornitore della 

tecnologia, FiberCop si riserva in caso di guasto di sostituire l’apparato L2 con altro modello 

equivalente anche in altra tecnologia, fermo restando che rimangono a carico dell’Operatore 

eventuali ordini e attività per il riallineamento delle consistenze dell’apparato L2 guasto sul nuovo 

apparato L2. 

Per i tempi di ripristino dei raccordi interni di centrale (in caso di Operatore co-locato) si rimanda alla 

relativa Offerta di Riferimento di Colocazione vigente. 

Per i tempi di ripristino del prolungamento esterno verso il PoP dell’Operatore (in caso di Operaore 

non co-locato) si rimanda a quanto previsto nella relativa offerta. 

10.2.2 Penali per ritardi nell’assurance del Kit di Consegna/porta del Kit 
Multiservizio, dedicata alla consegna dei circuiti Terminating 
Ethernet su fibra ottica 

Qualora FiberCop non rispetti lo SLA di Assurance riportato nella Tabella 41, corrisponde 

all’Operatore una penale pari al 120% del canone giornaliero della porta GbE sul nodo PdC per 

ciascuna ora di ritardo. 

Qualora non sia rispettato lo SLA di Assurance delle altre componenti del Kit (raccordo ottico di 

centrale o prolungamento esterno verso il PoP dell’Operatore), la determinazione delle penali 

viene effettuata in funzione di quanto riportato nelle rispettive offerte. 
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11 RISTORO DEI COSTI DI FIBERCOP 

11.1 Annullamento 

Qualora l’Operatore richieda l’annullamento di un ordine non ancora evaso per un Flusso di 

Interconnessione, un Raccordo Interno di Centrale Attivo o una prestazione aggiuntiva, l’Operatore 

corrisponde a FiberCop quanto riportato nella Tabella 42 fatto salvo il rimborso integrale dei costi 

effettivamente sostenuti da FiberCop per la realizzazione del servizio alla data dell’annullamento 

dell’ordine. 

 

Velocità del circuito Data di annullamento 
(giorni solari dalla data dell’ordine) 

Ristoro costi 
(Euro) 

Tutte le velocità Entro 1 giorno gratis 

2 Mbit/s Entro 7 giorni 
208,00 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 

622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s Entro 13 giorni 

Tutte le velocità Annullamento in data successiva 1.244,00 
 

Tabella 42: Ristoro costi FiberCop per annullamento 

 

Le condizioni economiche previste nella Tabella 42 si applicano anche qualora FiberCop annulli un 

ordine a seguito di indisponibilità prolungata della sede Operatore/cliente, come indicato nel par. 

2.1.2. 

Qualora l’Operatore richieda l’annullamento di un ordine congiunto di Flussi di Interconnessione, le 

condizioni economiche previste nella Tabella 53 si applicano ad ognuno dei segmenti oggetto 

dell’annullamento. 

Qualora l’Operatore richieda l’annullamento di un ordine non ancora evaso per un Circuito 

Terminating Ethernet su fibra ottica, fatto salvo il rimborso integrale dei costi effettivamente 
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sostenuti da FiberCop per la realizzazione del servizio alla data dell’annullamento dell’ordine, 

l’Operatore corrisponde a FiberCop quanto di seguito riportato: 

▪ se l’annullamento avviene entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine: un importo pari al 25% 

del contributo di attivazione/variazione riportato nel documento “Offerta di Riferimento di 

FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”; 

▪ se l’annullamento avviene dopo 10 giorni solari dalla data dell’ordine: un importo pari al 100% 

del contributo di attivazione/variazione riportato nel documento “Offerta di Riferimento di 

FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”. 

Tali condizioni economiche si applicano anche in caso di annullamento di un ordine a seguito di 

indisponibilità prolungata della sede del cliente finale, come indicato nel par. 2.1.2. 

Per i Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica che abbiano evidenziato in fase di fattibilità la 

necessità di realizzazioni fuori standard, FiberCop si riserva di addebitare all’Operatore anche gli 

extra costi sostenuti da FiberCop fino al momento dell’annullamento, preventivamente comunicati 

da FiberCop e accettati dall’Operatore. 

Qualora l’Operatore richieda l’annullamento di un ordine non ancora evaso per un Kit di Consegna 

dei Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, fatto salvo il rimborso integrale dei costi 

effettivamente sostenuti da FiberCop per la realizzazione del servizio alla data dell’annullamento 

dell’ordine, l’Operatore corrisponde a FiberCop quanto segue: 

▪ se l’annullamento avviene entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine: un importo pari al 25% 

dei contributi di attivazione complessivi del Kit riportati nel documento “Offerta di 

Riferimento di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”; 

▪ se l’annullamento avviene dopo 10 giorni solari dalla data dell'ordine: un importo pari al 100% 

dei contributi di attivazione complessivi del Kit riportati nel documento “Offerta di 

Riferimento di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”. 
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Qualora l’Operatore richieda l’annullamento di un ordine non ancora evaso per una porta del Kit 

Multiservizio dedicata alla consegna dei Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica, fatto salvo il 

rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti da FiberCop per la realizzazione del servizio 

alla data dell’annullamento dell’ordine, l’Operatore corrisponde a FiberCop quanto segue: 

▪ se l’annullamento avviene entro 10 giorni solari dalla data dell’ordine: un importo pari al 25% 

del contributo per l’abilitazione della porta riportato nel documento “Offerta di Riferimento 

di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”; 

▪ se l’annullamento avviene dopo 10 giorni solari dalla data dell'ordine: un importo pari al 100% 

del contributo per l’abilitazione della porta riportato nel documento “Offerta di Riferimento 

di FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”. 

Gli importi di cui sopra sono addebitati all’Operatore anche nel caso di annullamento ordine a 

seguito di: 

▪ indisponibilità prolungata della sede Operatore, come indicato nel par. 2.1.2; 

▪ incongruenza tra l’ordine di attivazione di un servizio subordinato a preventiva verifica di 

fattibilità e quanto previsto dallo specifico studio di fattibilità. 

11.2 Cessazioni anticipate 

L’Operatore che richiede la cessazione anticipata, rispetto alla scadenza dell’anno di validità del 

contratto, di un Circuito Terminating Ethernet su fibra ottica, un Flusso di Interconnessione, un Kit di 

Consegna, un Raccordo Interno di Centrale Attivo, una prestazione aggiuntiva, corrisponde a 

FiberCop l’ammontare complessivo dei canoni residui fino alla scadenza dell’anno. 

Nel caso di Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica è inoltre dovuto il contributo di cessazione 

di 1 coppia o 2 coppie di fibre ottiche in accesso. 
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11.3 Interventi a Vuoto 

11.3.1 Provisioning 

Nei casi in cui durante la fase realizzativa del servizio, per cause riconducibili all'Operatore o ad un 

suo rappresentante/cliente, si verifichino (presso una qualsiasi delle sedi afferenti al servizio) degli 

Interventi a Vuoto da parte del personale incaricato da FiberCop, l’Operatore corrisponde a 

FiberCop un importo pari a 76,88 Euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti. 

In caso di segnalazione, da parte dell'Operatore, di un guasto in prima attivazione che veda attribuito 

il malfunzionamento del servizio a cause non imputabili a FiberCop, l’Operatore corrisponde a 

FiberCop un importo pari a quello riportato in Tabella 43. 

11.3.2 Assurance 

A fronte di una segnalazione di malfunzionamento da parte dell’Operatore, FiberCop svolge le 

seguenti attività: 

• gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall’Operatore 

verso FiberCop; 

• verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione. 

La verifica tecnica può dare luogo a: 

a) presenza di malfunzionamento su rete FiberCop e/o TIM: il reclamo viene gestito nell'ambito 

delle procedure di Assurance definite nel documento “Manuale delle Procedure di FiberCop 

2025: Servizi di capacità dedicata”; 

b) assenza di malfunzionamento su rete FiberCop e/o TIM, ma presenza di malfunzionamento 

indotto da eventuali prodotti presenti presso il cliente finale/sede dell’Operatore o da un’errata 

configurazione o da un malfunzionamento generico della rete dell’Operatore interconnesso: 
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FiberCop interviene, laddove possibile, per ripristinare il servizio, addebitando comunque 

all'Operatore l'intervento come un Intervento a Vuoto; 

c) assenza di malfunzionamento: il reclamo è addebitato all'Operatore come un Intervento a 

Vuoto. 

Per gli interventi a Vuoto, di cui ai casi b) e c), dovuti a disservizi trasmissivi o a degradi trasmissivi, 

sono previsti gli importi riportati rispettivamente nella Tabella 43 e nella Tabella 44, a ristoro dei 

costi sostenuti per le attività amministrative, tecniche (analisi/diagnosi/collaudo finale) e 

manutentive che FiberCop effettua per la chiusura della segnalazione di malfunzionamento. 

 

Flussi di Interconnessione Euro 
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata 
dall’Operatore verso FiberCop 14,35 

Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione 21,79 
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore 83,37 

Totale 119,51 
  
Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica e Kit di Consegna Euro 

Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata 
dall’Operatore verso FiberCop 

14,35 

Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione 21,79 
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore 83,37 

Totale 119,51 
 

Tabella 43: “Interventi a Vuoto per disservizi trasmissivi” e 
“Segnalazione di guasto in prima attivazione” 
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Flussi di Interconnessione Euro 
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata 
dall’Operatore verso FiberCop 

14,35 

Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione 21,79 
Intervento manutentivo su rete Operatore 125,06 

Totale 161,20 
  
Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica e Kit di Consegna Euro 

Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata 
dall’Operatore verso FiberCop 14,35 

Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione 21,79 
Intervento manutentivo su rete Operatore 125,06 

Totale 161,20 
 

Tabella 44: “Interventi a Vuoto per degradi trasmissivi” 

 

A seguito della consuntivazione annuale dell'attività di manutenzione, FiberCop emette verso 

l'Operatore una fattura per l'importo totale dovuto, con evidenza del numero e del tipo di Intervento 

a Vuoto, al netto della franchigia corrispondente al 2% del numero totale degli interventi richiesti 

dall’Operatore. 

Le modalità di segnalazione del guasto da parte dell'Operatore ed i tempi di riscontro del guasto e 

di ripristino del servizio a cura di FiberCop sono indicati nel documento “Manuale delle Procedure di 

FiberCop 2025: Servizi di capacità dedicata”. 


